

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 055 200 23
Číslo objednávky: 1.2.058

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/1/2454opr1
Stavba: Ostroměř St2 - oprava elektro kotle - výměna 2024/2/1/2454

KSO:
Místo: Ostroměř

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			51 765,92
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 51 765,92	Výše daně 10 870,84
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			62 636,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/2/1/2454opr1

Stavba:

Ostroměř St2 - oprava elektro kotle - výměna 2024/2/1/2454

Místo:

Ostroměř

Datum:

4. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 765,92	62 636,76
2024/2/1/2 454opr1	Ostroměř St2 - oprava elektro kotle - výměna 2024/2/1/2454	51 765,92	62 636,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostroměř St2 - oprava elektro kotle - výměna 2024/2/1/2454

KSO:
Místo: Ostroměř

CC-CZ:
Datum: 4. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			51 765,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	51 765,92	21,00%	10 870,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	62 636,76

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Ostroměř St2 - oprava elektro kotle - výměna 2024/2/1/2454**

Místo: Ostroměř

Datum: 4. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		51 765,92
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod		0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Ostroměř St2 - oprava elektro kotle - výměna 2024/2/1/2454

Místo: Ostroměř Datum: 4. 10. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 51 765,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000		

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
2	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: Napojení na stávající UT				
3	K	722140113	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	2,000		
4	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	28,900		

D	731		Ústřední vytápění - kotelny				
5	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		
6	K	731200831	Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného bez přípravy TUV	kus	1,000		
7	K	731251120	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 24 kW	soubor	1,000		
8	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000		
9	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	4,000		
P			Poznámka k položce: Topná zkouška Seřízení topného systému				
10	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	360,570		

D	734		Ústřední vytápění - armatury				
11	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	2,000		
12	K	734291274	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	1,000		
13	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	14,780		

D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
14	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,000		
15	K	735511141	Podlahové vytápění - prostorový termostat	kus	1,000		

D	M		Práce a dodávky M				
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
16	K	220280221	Montáž kabelu bytového uloženého v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	6,000		
17	M	34121050	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2	m	7,200		
P			Poznámka k položce: SYKFY, průměr kabelu 7mm 6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,200		
18	K	220301022	Montáž lišty elektroinstalační typu L	m	6,000		
19	M	34571003	lišta elektroinstalační hranatá PVC 17x17mm	m	7,200		
VV			6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,200		

D	OST 01		Index jednotkových cen - oblast HK				
20	K	VRN_HK_2_1_a	Index ceny NO do 50 000Kč	%	477,105		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				
21	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	477,105		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5067755

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8e41669d-772e-44b3-9c2d-9841f320d708

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.11.2024 06:47:10

Hash komponenty: 683a6acc17b6150c7d98449eb9edc91d01aba7850385f92b41a9f369971b9340

Hashovací funkce: sha256Hex



a6f14007-3d2e-497a-ba01-29bfe413d7c8