

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 055 200 23
Číslo objednávky: 1.3.106

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky, do 31.01.2025	Administrativní budova Č. 3 na adrese: Riegrovo náměstí 1660, 500 02 Hradec Králové	Oprava hydroizolace zdiva 1.PP, lokální oprava vlhkostí poškozených omítek v 1.PP, oprava poškozené dlažby vnitřního i venkovního předloženého schodiště. Oprava anglického dvorku a zamezení zatékání.	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2024/3/1/3158	201 233,46
Celková cena						201 233,46 Kč	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:2024/3/1/3158

Stavba:Hradec Králové - OŘ administrativní budova 3 SPS - oprava poškozené dlažby schodiště, sanace vlhkého zdiva 2024/3/1/3158

KSO:

Místo:Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			201 233,46
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	201 233,46	42 259,03
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			243 492,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/1/3158

Stavba:

Hradec Králové - OŘ administrativní budova 3 SPS - oprava poškozené dlažby schodiště, sanace vlhkého zdiva 2024/3/1/3158

Místo:

Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		201 233,46	243 492,49
2024/3/1/3158	Hradec Králové - OŘ administrativní budova 3 SPS - oprava poškozené dlažby schodiště, sanace vlhkého zdiva 2024/3/1/3158	201 233,46	243 492,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové - OŘ administrativní budova 3 SPS - oprava poškozené
dlažby schodiště, sanace vlhkého zdiva 2024/3/1/3158

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			201 233,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	201 233,46	21,00%	42 259,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	243 492,49

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové - OŘ administrativní budova 3 SPS - oprava poškozené
dlažby schodiště, sanace vlhkého zdiva 2024/3/1/3158

Místo: Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	201 233,46
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové - OŘ administrativní budova 3 SPS - oprava poškozené
dlažby schodiště, sanace vlhkého zdiva 2024/3/1/3158

Místo: Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 201 233,46

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	2,000		
2	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	2,000		
3	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	20,000		
4	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	20,000		
5	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	8,000		
6	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	8,000		
7	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	3,000		
8	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	3,000		
9	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	10,000		
10	K	132253251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	10,000		
11	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	10,000		
12	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	10,000		

D 5 Komunikace pozemní

13	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	2,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	9,000		
15	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,000		
16	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,000		
17	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	9,000		
18	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	9,000		
19	K	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl do 10 mm	m2	18,000		
20	K	646171111	Montáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových ráků s výplní polykarbonátovou deskou pl do 5 m2	m2	3,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000		
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000		
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,000		
24	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	9,000		
25	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997 Přesun sutě							
26	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2,709		
27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,709		
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,709		
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,270		
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,709		
D 998 Přesun hmot							
31	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,393		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
32	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	10,000		
33	M	28323005	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>	m2	12,210		
34	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	1,500		
35	M	58581220	<i>adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty</i>	kg	1,389		
36	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	10,000		
37	K	711191202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na zdivu, 2 vrstvy	m2	1,500		
38	M	11163004	<i>stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přísadkou plastů do spodní stavby</i>	kg	1,500		
39	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	10,000		
40	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	4,000		
41	M	28355022	<i>páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm</i>	m	4,200		
42	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	4,000		
D 764 Konstrukce klempířské							
43	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	4,500		
44	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,010		
D 765 Krytina skládaná							
45	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci	m2	3,000		
46	M	28318626	<i>deska komůrková PC s oboustrannou UV ochranou čirá tl 10mm</i>	m2	3,000		
47	K	998765121	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v do 6 m	t	0,008		
D 766 Konstrukce truhlářské							
48	M	61165314	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm</i>	kus	1,000		
49	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	1,000		
50	M	54917250	<i>samozavírač dveří hydraulický</i>	kus	1,000		
51	K	766660723	Montáž dvevního interiérového kování - zhotovení lůžka na osazení protiplechu	kus	1,000		
52	K	766660724	Montáž dvevního interiérového kování - protiplechu	kus	1,000		
53	M	54926075	<i>protiplech zámku 72-90mm</i>	kus	1,000		
54	K	766660728	Montáž dvevního interiérového kování - zámku	kus	1,000		
55	M	54924015	<i>zámek zadlabací mezipokojev pravolevý rozteč 72x40mm</i>	kus	1,000		
56	K	766660729	Montáž dvevního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		
57	M	54964100	<i>vložka cylindrická 29+29</i>	kus	1,000		
58	K	766660731	Montáž dvevního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000		
59	M	54924010	<i>zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm</i>	kus	1,000		
60	K	766660733	Montáž dvevního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
62	K	766660908	Výměna dveřních křidel otevíravých jednokřídlových šířky přes 0,8 m protipožárních v ocelové zárubni	kus	1,000		
63	K	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0,029		

D 767 Konstrukce zámečnické

64	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	50,000		
65	M	13214000	<i>tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 10x10mm</i>	<i>t</i>	<i>0,050</i>		
66	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,053		

D 771 Podlahy z dlaždic

67	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	12,000		
68	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	12,000		
69	K	771121037	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby na schodišťových stupních diamantovým kotoučem	m2	12,000		
70	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	3,000		
71	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	12,000		
72	K	771574516	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,000		
73	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>13,200</i>		
74	K	771574906	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 9 do 15 ks/m2	m2	12,000		
75	K	771577221	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	12,000		
76	K	771577222	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za omezený prostor	m2	12,000		
77	K	771577911	Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za plochu do 5 m2	m2	12,000		
78	K	771577912	Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za omezený prostor	m2	12,000		
79	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,000		
80	K	771591232	Izolace těsníci pásy pružná přes dilatační spáry	m	2,000		
81	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	8,000		
82	K	771591242	Izolace těsníci pásy vnější roh	kus	12,000		
83	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	8,000		
84	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	0,402		

D 776 Podlahy povlakové

85	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	1,000		
86	M	59054130	<i>profil přechodový nerezový samolepící 35mm</i>	<i>m</i>	<i>1,300</i>		
87	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,001		

D 777 Podlahy lité

88	K	777131211	Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů plněný pískem	m2	10,000		
89	K	777611201	Krycí epoxidový dekorativní nátěr schodišťových stupňů	m2	10,000		
90	K	777611261	Prosyp krycích nátěrů schodišťových stupňů křemenným pískem	m2	10,000		
91	K	777611281	Příplatek k cenám krycího nátěru za zvýšenou pracnost provádění schodišťových soklíků	m2	5,000		
92	K	998777121	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v do 6 m	t	0,044		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

93	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000		
94	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	20,000		
95	M	58124840	<i>páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm</i>	<i>m</i>	<i>21,000</i>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	20,000		
97	M	28323153	<i>folie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m</i>	m2	36,750		
98	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
99	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	5,000		
100	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000		
101	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	30,000		
102	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	30,000		
103	K	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	20,000		

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

104	K	460912111	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu	m	4,000		
105	K	460921222	Kladení dlažby po překopecch při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těžného	m2	2,000		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

106	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 821,117		
-----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

107	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 821,117		
-----	---	-------	--	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5067787

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 833df350-1017-4701-8881-bfd9fc51284f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.11.2024 06:49:45

Hash komponenty: fb5dfe6fd9bf4b1162cd0a58ccc7bdd4436eebf8308cd4f07e3b9ce7a582607f

Hashovací funkce: sha256Hex



8f5b561b-78fb-4444-a7b7-0cdabd6855e2