

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 053 200 21

Číslo objednávky: 1.2.059

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/1/2448
Stavba: Česká Skalice NB - nový kondenzační plynový kotel_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			127 433,52
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	127 433,52	26 761,04
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			154 194,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/2/1/2448

Stavba: Česká Skalice NB - nový kondenzační plynový kotel_v. II

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		127 433,52	154 194,56
2024/2/1/2 448	Česká Skalice NB - nový kondenzační plynový kotel v. II	127 433,52	154 194,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Skalice NB - nový kondenzační plynový kotel_v. II

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

127 433,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 433,52	21,00%	26 761,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

154 194,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Česká Skalice NB - nový kondenzační plynový kotel_v. II**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	127 433,52
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Skalice NB - nový kondenzační plynový kotel_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 433,52

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	14,000		
2	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	14,000		

D	997	Přesun sutě					
3	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,227		
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,227		
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,227		
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,227		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,313		
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,227		

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
9	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	3,000		

P		Poznámka k položce: Napojení na stávající UT a PLN					
10	K	722140113	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	2,000		
11	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
12	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	2,000		
13	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	2,000		
14	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	38,000		

D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					
15	K	725535212	Ventil pojistný G 3/4"	kus	1,000		
16	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000		
17	M	RGL.8204	Hadice 1,5 m pro odvod kondenzátu	kus	1,000		
18	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	18,485		

D	731	Ústřední vytápění - kotelny					
19	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		
20	K	731244308	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 2,65-24,9 kW s integrovaným zásobníkem TV	soubor	1,000		
21	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000		
22	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	2,000		
23	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	796,720		

D	732	Ústřední vytápění - strojovny					
24	K	732331633	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 l	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000		
26	K	732421404	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,7 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	2,000		
27	K	R732001	čidlo bojleru	soub	1,000		
28	K	R732002	čidlo anuloidu	soub	1,000		
29	K	R732003	seřízení regulace dopravní kanceláře	soub	1,000		
P			Poznámka k položce: celkové seřízení a zaregulování systému, předpoklad... 2*3h				
30	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	269,900		
D 734 Ústřední vytápění - armatury							
31	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	2,000		
32	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	2,000		
33	K	734291274	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	1,000		
34	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		
35	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	24,228		
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
36	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	14,000		
37	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	94,000		
38	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	94,000		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
39	K	741850942	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v prodejnách s více než 3 místnostmi	kus	1,000		
D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK							
40	K	VRN_HK_2_1_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 219,460		
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							
41	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 219,460		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5067666

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3d5f6dda-b7a3-4a70-b513-ad39498b4302

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.11.2024 06:40:54

Hash komponenty: fbec5c3975f84561b652c244afa668596550a32f14e2315b36a8b9f0c7744498

Hashovací funkce: sha256Hex



694719b7-cbe4-4647-a8ba-ce872747943a