



NATURA KONCEPT
ŘEŠENÍ VODY V KRAJINĚ

CENOVÁ NABÍDKA

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ZÁMĚR

„Obohacení vodního režimu v k.ú. Nové Hradky“



INVESTOR

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Víteňská 1083
142 00 Praha 4 – Krč



VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ZÁMĚR: Obohacení vodního režimu v k.ú. Nové Hradky

Činnost – Zpracování projektové dokumentace dle dotačního programu

Aktualizace DSP dle požadavků NPÚ – návrhové varianty ke konzultaci	94 900	Kč bez DPH
Inženýrská činnost dle novely stavebního zákona (příprava podkladů)	49 900	Kč bez DPH
Biologické posouzení lokality pro dotační program (druhé vyhotovení)	54 900	Kč bez DPH
Vyhotovení prováděcí dokumentace – výkresů pro realizaci stavby	124 900	Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH	324 600 Kč
DPH 21 %	68 166 Kč
Cena celkem vč. DPH	392 766 Kč

POZNÁMKA

- Výše dotace 80–85 % z nákladů obvyklých opatření (NOO)
- V rámci dotačního programu je možné získat zpět až 7 % z projektové přípravy dle přiznané dotace
- Položky, které nebudou potřeba dle doporučení orgánů státní správy, nebudou fakturovány a cena bude ponížena.
- Faktura by probíhala průběžně po splnění dílčích činností.
- Nabídka je podávána jako komplexní a není možné jednotlivé fáze/činnosti v rámci záměru objednávat samostatně.
- Projekční práce budou spuštěny **po potvrzení objednávky**.
- Platnost cenové nabídky **21 kalendářních dní**.

Jindřichův Hradec,
Vypracoval:

5. 11. 2024
Pavel Strouhal – jednatel
Natura Konzept, s.r.o.

