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Datum 

zahájení 
prací

Datum 

ukončení 
prací
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Plánovaný 
počet TJ s 

přípustnou 
odchylkou 

+/- 20 %

Max. 

přípustná 
sazba        

v Kč/TJ       
bez DPH

Max. 

přípustná 
cena          v 

Kč            
bez DPH

Nabídková 
sazba        

v Kč/ TJ   
bez DPH

Nabídková 
cena            v 

Kč         bez 
DPH 

A B C D E F G H I J K = I x J L M = I x L N O

32Ej1x 12 18/1 zřizování dř. Oplocenek ručně 26.10.24 22.11.24 km 0,2 190000 38000 190000 38000

32Cj1 12 18/1 zřizování dř. Oplocenek ručně 26.10.24 22.11.24 km 0,2 190000 38000 190000 38000

32E, 32C 11 18/99 příprava plochy mechanizovaně - JMP 26.10.24 22.11.24 h 8 220 1760 220 1760

32E, 32C 11 18/99 příprava plochy ručně 26.10.24 22.11.24 h 8 142 1136 142 1136

SA: 78896

78896

jméno a příjmení telefon

Zadání převzal

Práce převzal

Práce předal

Obchodní jméno dodavatele

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

Popis činnosti, specifikace pracoviště: stavba plotů
BOZP: oopp

datum podpis

Dílčí veřejná zakázka č.25             
(smlouva)

Odesláno 
dne

Vyplní 
dodavatel

Anděla Tulliová
Skutečný 
počet TJ          

k         

fakturaci

Částka      v 
Kč       bez 

DPH        

k  fakturaci

RD 4/24 2 25
25.10.24

C

Práce zadal
dodavatel 


