

 Smlouva o dílo č. 120/2024   
na realizaci díla  
„Dodávka a montáž protipožárních dveří a zárubní  MSSS v Mostě“   
____________________________________________________________________ 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)  


I.  
Smluvní strany 

1.1 	Objednatel:	Městská správa sociálních služeb v Mostě – p.o . 
Zastoupený:	Ing. Lubošem Trojnou - ředitelem  
 	Sídlo:	Most,   Barvířská 495, PSČ 434 01   
 	IČO:	00831212  
 	DIČ:	CZ00831212   
 	Bankovní spojení: 	xxxxx  
 	Č. ú. výdajového:	xxxxx  
 	E-mail:	xxxxx  
 	ID datové schránky: 	esw4siu  
 	( dále jen objednatel )  

1.2 	Zhotovitel:	Jan Michálek	  
 	Zastoupený:	Janem Michálkem  
 	Sídlo:	Na Stráni 279 Most 43401  
 	IČO:	86753398 	  
 	DIČ:	CZ7803242799	  
 	Bankovní spojení: 	xxxxx	  
 	Č.ú.	xxxxx  
 	E-mail:	xxxxx
 	ID datové schránky:	  
 	  
 	( dále jen zhotovitel nebo dodavatel )  


1.3 	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
 	za objednatele: xxxxx	- hlavní technička  
 	xxxxx	- manažer bezpečnosti a správy budov 
 	  
za zhotovitele: Jan Michálek  

1.4 	Zástupce pověřený jednáním na stavbě:  
 	za objednatele: xxxxx	- hlavní technička  
 	xxxxx	- manažer bezpečnosti a správy budov  
 	  
za zhotovitele: Jan Michálek  
 	  
1.5 	Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:  
za objednatele: Ing. Luboš Trojna, ředitel organizace do max. ceny 500 tis. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý 
změnový list   
 	  
za zhotovitele: Jan Michálek  









II.  
Výchozí podklady a údaje 


2.1	Výchozí údaje  
2.1.1 Název stavby:	Dodávka a montáž protipožárních dveří a zárubní  MSSS v Mostě  
2.1.2 Místo stavby:	PpS Albrechtická 1074, Most  
2.1.3 Investor: 	Městská správa sociálních služeb v Mostě – p.o .  
2.1.4 Vlastník: 	statutární město Most	  
 	  
2.2 	Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Mostu.  

III.  
Předmět plnění 
3.1 	Zhotovitel je povinen provést výměnu 56 kusů vnitřních protipožárních dveří a 56 kusů dvoudílných ocelových  zárubní  s  požární  odolností  typu  DSV  pro  dodatečnou  montáž  v  objektu  Penzion  pro seniory, ul. Albrechtická 1074, Most v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora.  

3.2 	Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  svým  jménem,  na  vlastní  odpovědnost  a náklady,  včas  a  řádně  a 
s odbornou péčí.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů,  který  je  přílohou  č.  3  této  smlouvy,  a  který  je  totožný  se  seznamem  poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
 	  
3.3 	Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další 
plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:  
· předání  všech  potřebných  dokladů,  rozhodnutí,  prohlášení  o  shodě  na  použité  materiály,  revizí, 
osvědčení, atestů  
· vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního 
úřadu, investora a správců inženýrských sítí  
· provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy  
· zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení 
příslušných ploch do původního stavu  
· zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do 
zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.  
· fotodokumentaci stavby  
· provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných 
médií  
· zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla  
· zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.  
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 
3.4 	Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, 
sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.  

IV.  
Doba plnění 
4.1 	Doba plnění: 
Termín zahájení plnění (zajištění dodávek): 	ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu 
Termín dokončení plnění (dodávky a montáž):	do 8 týdnů od zahájení plnění 
4.2 	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. 
Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.  
 	  
4.3 	Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení, 
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kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému  provozování,  pokud  se  zhotovitel  písemně  zaváže  tyto  drobné  vady  a  nedodělky  odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.  
   
4.4 	Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.   
4.5 	Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.  
4.6 	V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.  
4.7 	Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 10 pracovních dnů 
před termínem dokončení díla.   
4.8 	Prodlení  zhotovitele  s plněním  díla  z klimatických  důvodů  se  považuje  za  odsouhlasené  zápisem  do 
stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.  
4.9 	Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení 
změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).  
V.  Cena 
5.1 	Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 785.920 Kč bez DPH. 
Slovy: sedm set osmdesát pět tisíc devět set dvacet korun 
K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
Sjednaná cena zahrnuje  i cenu veškerých prací,  dodávek a služeb obsažených v čl. III.,  odst.  3.3 této smlouvy.  
5.2 	Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v  jednom  vyhotovení.  Na  základě  tohoto  položkového  rozpočtu  bude  zhotovitel  provádět  a  objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:  
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.  
Vzájemně  odsouhlasené  soupisy  provedených  prací  a  zjišťovací  protokoly  poslouží  jako  podklad  pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.  
5.3	Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je   
 	plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Zhotovitel  
 	povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad 
 	napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku   
 	projektové dokumentace.  
5.4 	Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.  
5.5 	Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem. 
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5.6 	Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné 
stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.  
    
5.7	Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:  
5.7.1 	Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle 
těchto položek.  

5.7.2 	Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto: 
· Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen	stavebních prací a montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) a platných v době oceňování  víceprací  (dále  jen  „aktualizované  Směrné  ceny“).  Pokud  celková  cena  díla  dle  nabídky zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena díla stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena díla stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky zhotovitele. Při změně Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s.  
· Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.  
· Náklady  na  pořízení  materiálů  (dopravné)  budou  oceněny  dle  aktualizovaného  Sazebníku  přirážek 
pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s.  
· Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou 
použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s.  
· Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.  
· V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS CZ, a.s., ocení se tyto 
práce HZS.  
Max. cena HZS se stanoví (bez DPH):	- stavební práce 	300,- Kč/hod.  
- pro montážní práce 	300,- Kč/hod.  
- pro revize a zkoušky 	500,- Kč/hod.  
K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.   
5.8 	Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.  
5.9 	Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které  nebudou  po  dohodě  zhotovitele  a objednatele  provedeny  (méněpráce),  nebo  budou  provedeny  v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.  
VI.  
Platební podmínky 
6.1 	Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz , .xml nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka uložená na skladě zhotovitele. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s  
odůvodněním svého postupu.  
6.2	Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.  
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6.3 	Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu 
 	proplacena.  
6.4 	Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 
 	Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem.  
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 
6.5 	Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.  
6.6 	Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo  bude  neúplná.  K proplacení  dojde  až  po  odstranění  nesprávných  údajů  či  jejich  doplnění  a  lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.   
6.7 	Plátce DPH MSSS v Mostě – p. o., ul. Barvířská 495, Most, IČO 00831212, DIČ CZ00831212 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy, a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty.   
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel plnění.  
6.8 	Faktury lze zasílat elektronicky na adresu xxxxx. 

VII.  
Záruční doba 
7.1 	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této 
smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.   
7.2 	Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 
7.3 	Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.  
7.4 	Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.   
7.5 	Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.	Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců.  
7.6 	Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.   
7.7 	Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu  po  té,  kdy  je  zjistil.  Pokud  objednatel  uplatní  již  v oznámení  vad  díla  (reklamace)  nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.  
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7.8 	V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně  upozorněn  a  nezjedná-li  nápravu  do  tří  pracovních  dnů  od doručení  tohoto  upozornění,  má objednatel  právo  zajistit  odstranění  vad  na  náklady  zhotovitele.  Stejné  právo  má  objednatel  i  v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad.  
7.9 	Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 
7.10 	Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i 
případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zplnomocní.  
7.11 	O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol 

VIII.  
Práva a povinnosti smluvních stran 
8.1 	Nejpozději tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání  staveniště  pořídí  smluvní  strany  zápis.  Ode dne  předání  staveniště  je  zhotoviteli  povinen  vést stavební  deník.  V téže  lhůtě  je  zhotovitel  povinen  předat  objednateli  informaci  o  pracovní  době  svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.  
8.2 	Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. 

8.3 	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
8.4 	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných  podkladů,  smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit,  nebo  dát  příkaz  k přerušení  prací  a  zajistit  odstranění  vad  na  náklady  zhotovitele.  Za  takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.  
8.5 	Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým 
dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.  
8.6 	Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a  práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel  není povinen se prováděných zkoušek  a  prověrky  zakrývaných  prací  v  požadovaném  termínu  zúčastnit.  Neúčast  řádně  pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.  
8.7 	Při  provádění  demoličních  prací  se  věci  z nich,  pokud  právo  státu  nestanoví  jinak,  stávají  majetkem 
zhotovitele.  
8.8 	Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je 
předá zástupci objednatele.  
8.9 	Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných 
komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.  
8.10 	Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.  
8.11 	Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které 
jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.  





IX.
      Smluvní pokuty 
9.1 	Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a 
právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.  
9.2 	Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li 
smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.  
9.3 	Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. 
Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.  
9.4 	Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní 
den prodlení.  
9.5 	Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5% z ceny díla za každou vadu 
a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.  
9.6 	Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5% z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel  vadu  nebo  nedodělek  neodstraní  do  patnácti  dnů  od  doručení  reklamace,  případně  ve  lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.  
9.7 	Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,2% z ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení.  
9.8 	Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí  dodávky a veřejné komunikace  a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý případ.  
9.9 	Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací 
nebo účasti na zkouškách činí 5.000,- Kč  
9.10 	Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně 
provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla.  
9.11 	Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z  kontrolně zkušebního plánu činí 0,2% 
z ceny díla za každý případ.  
9.12 	Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy  
9.13 	Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti.  V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.   
9.14 	Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti 
zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.  
9.15 	Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své  pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,2% z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,2% z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.   
9.16 	Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč z ceny díla za každý 
případ.  
9.17 	Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou 
zhotovitele na zaplacení ceny díla.  
9.18 	V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.15 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby 
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co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.16 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení.   
X.  
Další ujednání  
   
10.1 	Objednatel  si  vyhrazuje  právo  nepřevzít  práce,  které  nejsou  prováděny  dle  zákona  č. 22/1997  Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.  
10.2 	Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor	veřejného   prostranství   jsou 
součástí ceny díla.  
10.3 	Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:  
· zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon   
· zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
· nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích  
· zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně  
· vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci)  
· zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů  
· nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky  
· zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
· požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány  
10.4 	Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  
10.5	Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 této smlouvy.  
10.6 	Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.  
10.7	Zhotovitel  je  povinen  zapisovat  do  stavebního  deníku  všechny  skutečnosti  důležité  pro  kontrolu  plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění  odchylek  prováděných  prací  od  projektové  dokumentace,  údaje  důležité  pro  posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.  
10.8	Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.  
10.9	Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.   
10.10	Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.  

10.11   Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 
10.12	Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a 
  protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.  
10.13     Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u 
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Generali Česká pojišťovna a.s. č. smlouvy 4589324001 na hodnotu škody ve výši 4 000 000,-Kč Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.  
10.14   Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ochrany zdraví ( BOZP) na pracovišti.   
10.15	Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;  
- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)  nebo  jím  ovládaná  osoba  vlastní  podíl  představující  alespoň  25  %  účasti  společníka  v obchodní společnosti   
- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576  ze  dne  8.  dubna  2022,  kterým  se  mění  nařízení  (EU)  č.  833/2014  o  omezujících  opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:  
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,   
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů 	uvedených 	v 	písmeni 	a) 	tohoto 	odstavce, 	nebo 
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.   
Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních  seznamech  v  souvislosti  s  konfliktem  na  Ukrajině  nebo  jejich  prospěch;  aktuální  seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx.   
10.16 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.15 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).  

XI.  
Předání a převzetí 
11.1 	Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany 
povinny pořídit předávací protokol.   
11.2 	Zhotovitel  předá  nejpozději  5  pracovních  dnů  před  zahájením  přejímacího  řízení  nezbytné  doklady, 
zejména:   
 	- seznam dokladů  
- atesty o použitých materiálech 2x  
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 2x  
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 2x  
- dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 2x   
- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + komplet CD)  
- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců 
inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie	  
- zkušební, záruční listy a dodací listy 2x  
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- doklad o uložení odpadu 2x  
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 2x  
Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  


XII.  
Závěrečná ujednání 

12.1 	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.  
12.2 	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  
12.3	Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 
 	  
12.4 	Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).  
12.5 	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které 
musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.  
12.6 	Nedílnou součástí smlouvy se stává:  
Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“  
Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 	  

12.7 	Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel v případě 
 	listinné formy smlouvy.  
12.8 	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv.  
12.9 	Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v 
platném znění.  
12.10   Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.  
12.11	Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce registru smluv.  Potvrzení  obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou  elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.   
12.12   Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  
12.13	Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to 
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desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.  
12.14   Při  nakládání  s  osobními  údaji  se  smluvní  strany  řídí  Nařízením  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  





V Mostě dne 31.10.2024	V Mostě dne 31.10.2024 


Za objednatele:	Za zhotovitele: 





........................................	............................................... 
  Ing. Luboš Trojna	  	Jan Michálek
  ředitel organizace                                                   jednatel společnosti  
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Příloha č. 1 

Změnový list č.	ze dne   
 	 	  

	Název stavby:  
	Dodávka a montáž protipožárních dveří a zárubní 
MSSS v Mostě  

	Číslo smluvního vztahu:  
	
	

	Název části stavby (PS, SO):  
	
	

	Objednatel:  
	Zhotovitel:  
	

	
	
	

	Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 

	změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká  

	technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla  

	
	
	

	Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
	
	

	Nové řešení: 
	
	

	Zdůvodnění změny: 
	
	

	
	
	

	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 

	definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z  

	realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.  

	
	
	




	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:  
	ano/ne 

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:  
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	Vliv změny na smluvní cenu:  
	ano/ne 

	Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:  
	

	Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:  
	

	Nová cena díla vč. DPH:  
	




	Vliv změny na termín dokončení díla:  
	ano/ne 
	

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:  
	
	

	Nový termín dokončení díla:  
	
	




Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: 	Podpis: 



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 	Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: 	Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: 	Podpis: 



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: 	Podpis:  
 	  
Správce rozpočtu (jméno, příjmení):  
Datum: 	Podpis:  
 	  
 	  
 	  
Příloha změnového listu: 	Výpočet 
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Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP 
SAZEBNÍK POKUT 

Akce: Dodávka a montáž protipožárních dveří a zárubní MSSS v Mostě  
Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do 
výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.  
Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.  
I. BEZPEČNOST PRÁCE  

	Pořadové 
číslo  
	Druh porušení  
  
	Max. výše pokuty  
  

	1  
	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání  stanovených OOPP 	1000,- Kč za osobu a případ  

	

	2 
	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací  kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů  bez revizí,  
	1000,- Kč za případ1000,- Kč za používání  

	3 
	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených  technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)  
	1500,- Kč za případ 

	4 
	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a  ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních  
šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a  ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb.  
	5000,- Kč za případ 

	5  odbornostní školení), transportním zařízením 	5000,- Kč za případ  
6 	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů  

	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné 
	

	
	pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení  
	5000,- Kč za případ 

	7  
	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků  
vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky  
	5000,- Kč za případ a vypovězení  
osoby z areálu stavby  


	8 	Nedoložení příslušných technologických postupů pro  

	prováděné práce a činnosti  
	1000,- Kč za případ 

	9 
	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či  pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou  
	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní  dny. 5000,- Kč u úrazu  
s hospitalizací 15000,- Kč u  smrtelného pracovního. úrazu  

	10  
	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.  
	2000,- Kč za případ 



II. POŽÁRNÍ OCHRANA  

	Pořadové  
číslo  
	Druh porušení  
  
	Max. výše pokuty 
  

	1 
	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm,  neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti 
	5000,- Kč za případ 

	2  
	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších  
	5000,- Kč za případ 
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	předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.  
3 	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které  

	
	

	
	slouží jako ochrana před požárem  
	5000,- Kč za případ 

	4  
	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl. č. 246/2001 Sb. 
	1000,- Kč za případ 

	5  
	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných  nebo skladovaných látek 	1000,- Kč za případ  

	

	6 
	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy  pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím  
	1000,- Kč za osobu a případ 

	7 	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků  

	požární ochrany do prostoru stavby  
	5000,- Kč za případ 



III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 	  
 	  

	Pořadové  
číslo  
	Druh porušení  
  
	Max. výše pokuty 
  

	1  nakládání s chemickými látkami a přípravky 	5000,- Kč za případ  
2 	Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších  
předpisů, o odpadech  

	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při  
	

	
	
	3000,- Kč za případ u  odpadů  kategorie ostatní (O)	5000,- 
Kč za případ u odpadů kategorie  (N)  

	3 	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č.  

	86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
	5000,- Kč za případ 

	4  
	Únik ropných látek nebo chemikálií  
	3000,- Kč za případ 

	5  
	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií  
	1500,- Kč za případ 

	6 
	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich  nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení  eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí  
	5000,- Kč za případ 



IV. OSTATNÍ  

	Pořadové  
číslo  
	Druh porušení  
  
	Max. výše pokuty 
  

	1  místech) 	2000,- Kč za osobu a případ  
2 	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou  

	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených  
	

	odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost 	2000,- Kč za případ  
3 	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance,  

	
	

	
	poddodavatele z pravidel platných pro stavbu  
	2000,- Kč za případ 

	4  
	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo  pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu 	5000,- Kč za případ  

	

	5 
	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch  firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami,  neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů  
	2000,- Kč za případ nebo osobu 

	6 	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu,  

	neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby  
	2000,- Kč za případ 
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	7  
	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory  
	2000,- Kč za případ  

	8  
	Zcizení předmětů v areálu stavby  
	1000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby  

	9  
	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců  
poddodavatelů do areálu stavby  
	1000,- Kč za osobu a vypovězení  
osoby z areálu stavby  


	10 
	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na  nevyhrazených místech  
	1000,- Kč za případ 

	11 
	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby,  nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení  zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly  vozidla  
	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby  

	12  
	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby  
	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu 
do areálu stavby  

	13  
	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených  
maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců  
	Dvojnásobek maxima předešlé  
pokuty  
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Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 
PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH Akce: Dodávka a montáž protipožárních dveří a zárubní MSSS v Mostě  

Prohlašuji, že na akci „Dodávka a montáž protipožárních dveří a zárubní MSSS v Mostě“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.  


	Pořadové číslo poddodavatele 
	Poddodavatel  (obchodní firma nebo  název/obchodní firma  nebo jméno a příjmení) 
	IČ (identifikační číslo)  
	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky  

	1.  
	
	
	

	2.  
	
	
	

	3.  
	
	
	

	4.  
	
	
	

	5.  
	
	
	

	
	
	
	

	Až x. 
	
	
	











V Mostě dne 30.9.2024 





[bookmark: _GoBack]


............................................................. 
 	Podpis oprávněné osoby  
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