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Příloha č. 1 SOD č. 1192/2024 Oceněný soupis prací
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Cena bez DPH	3 023 510,43
Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní 0,00%	3 023 510,43	0,00
snížená 0,00%	0,00	0,00
Cena bez DPH	v CZK	3 023 510,43
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Zpracovatel
Datum a podpis:
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[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód: Stavba:
Místo: Zadavatel:
Zhotovitel:
	32008
32008 - VD OTVICE - havarijní oprava
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	17. 10. 2024

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena bez DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	
	3 023 510,43
	3 023 510,43

	241016_1
	ZEMNÍ PRÁCE
	
	1 079 764,83
	1 079 764,83

	241016_2
	SANACE VODOVODU
	
	1 763 745,60
	1 763 745,60

	241016_3
	VON
	
	180 000,00
	180 000,00
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	Cena bez DPH
	
	
	1 079 764,83

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 079 764,83
	0,00%
	0,00

	snížená
	0,00
	0,00%
	0,00

	Cena bez DPH
	v CZK
	
	1 079 764,83
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Projektant
Zpracovatel
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Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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Razítko
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
32008 - VD OTVICE - havarijní oprava Objekt:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]241016_1 - ZEMNÍ PRÁCE Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	17. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 079 764,83

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 079 764,83

	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	628 068,04

	1K
	111251101
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně
	m2
	60,000
	59,40
	3 564,00

	2K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	80,000
	85,40
	6 832,00

	3K
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	6,000
	50,80
	304,80

	4K
	119003211
	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení
	m
	84,000
	82,40
	6 921,60

	VV
	
	"ocelová mobilní zábrana ve vzd.1m od hrany výkopu
	
	
	
	

	VV
	
	J1
	
	
	
	

	VV
	
	((18+2)+(3+2))*2
	
	50,000
	
	

	VV
	
	J2
	
	
	
	

	VV
	
	((10+2)+(3+2))*2
	
	34,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	84,000
	
	

	5K
	119003212
	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění
	m
	84,000
	47,40
	3 981,60

	VV
	
	"ocelová mobilní zábrana ve vzd.1m od hrany výkopu
	
	
	
	

	VV
	
	J1
	
	
	
	

	VV
	
	((18+2)+(3+2))*2
	
	50,000
	
	

	VV
	
	J2
	
	
	
	

	VV
	
	((10+2)+(3+2))*2
	
	34,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	84,000
	
	

	6K
	121151203
	Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně
	m2
	252,000
	71,20
	17 942,40

	VV
	
	"přídavek 2m na každou stranu
	
	
	
	

	VV
	
	"J1
	
	
	
	

	VV
	
	(18+2+2)*(3+2+2)
	
	154,000
	
	

	VV
	
	"J2
	
	
	
	

	VV
	
	(10+2+2)*(3+2+2)
	
	98,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	252,000
	
	

	7K
	131251204
	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	286,200
	390,00
	111 618,00

	VV
	
	"odpočet vrstvy lesní půdy 0,20m
	
	
	
	

	VV
	
	"J1
	
	
	
	

	VV
	
	18*3*(4,5-0,2)
	
	232,200
	
	

	VV
	
	"J2
	
	
	
	

	VV
	
	10*3*(2-0,2)
	
	54,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	286,200
	
	

	8K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	40,000
	142,00
	5 680,00

	VV
	
	"Pažení pro jámu J2"
	
	
	
	

	VV
	
	10*2*2
	
	40,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	40,000
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	9
	K
	151101102
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
	m2
	144,000
	253,00
	36 432,00

	
	VV
	
	"Pažení pro jámu J1
	
	
	
	

	
	VV
	
	18*4*2
	
	144,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	144,000
	
	

	10
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	40,000
	83,30
	3 332,00

	
	VV
	
	"Pažení pro jámu J2"
	
	
	
	

	
	VV
	
	10*2*2
	
	40,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,000
	
	

	11
	K
	151101112
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
	m2
	144,000
	126,00
	18 144,00

	
	VV
	
	"Pažení pro jámu J1
	
	
	
	

	
	VV
	
	18*4*2
	
	144,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	144,000
	
	

	12
	K
	162201401
	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm
	kus
	20,000
	33,60
	672,00

	13
	K
	162301301
	Vodorovné přemístění lesní hrabanky přes 50 do 500 m
	m2
	252,000
	3,79
	955,08

	14
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	286,200
	87,70
	25 099,74

	15
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	150,140
	87,70
	13 167,28

	16
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	150,140
	312,00
	46 843,68

	17
	K
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	m3
	286,200
	55,20
	15 798,24

	18
	K
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	m3
	150,140
	55,20
	8 287,73

	19
	K
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	300,280
	342,00
	102 695,76

	20
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	150,140
	22,00
	3 303,08

	21
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	136,060
	157,00
	21 361,42

	22
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	137,540
	233,00
	32 046,82

	
	VV
	
	"tl. 0,75m
	
	
	
	

	
	VV
	
	výtlačná kubatura potrubí 3,14*0,23*0,23=0,16m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	J1
	
	
	
	

	
	VV
	
	18*3*0,75*(18*0,16)
	
	116,640
	
	

	
	VV
	
	J2
	
	
	
	

	
	VV
	
	10*3*0,75-(10*0,16)
	
	20,900
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	137,540
	
	

	23
	M
	58341341
	kamenivo drcené drobné frakce 0/4
	t
	261,326
	489,00
	127 788,41

	24
	K
	181351103
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	252,000
	60,70
	15 296,40

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	17 388,00

	25
	K
	451541111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě
	m3
	12,600
	1 380,00
	17 388,00

	
	VV
	
	" tl. 0,15m
	
	
	
	

	
	VV
	
	J1
	
	
	
	

	
	VV
	
	18*3*0,15
	
	8,100
	
	

	
	VV
	
	J2
	
	
	
	

	
	VV
	
	10*3*0,15
	
	4,500
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,600
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	2 133,60

	26
	K
	899721112
	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí
	m
	28,000
	60,20
	1 685,60

	
	VV
	
	"propoj ve výkopech a montážních jámách
	
	
	
	

	
	VV
	
	18+10
	
	28,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	28,000
	
	

	27
	K
	899722112
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm
	m
	28,000
	16,00
	448,00


[image: ]VV	"propoj ve výkopech a montážních jámách
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	18+10
	
	28,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	28,000
	
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	134 160,00

	28 K
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	8,000
	4 020,00
	32 160,00

	VV
	
	"odstranění stávajících bloků v J1
	
	
	
	

	VV
	
	2*1*4
	
	8,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	29 K
	R
	Demontáž stávajícího oplocení a zpětná montáž (bez vjezdu)
	m
	1,000
	102 000,00
	102 000,00

	VV
	
	" odstranění oc.sloupků vč. bet.patky - 3ks
	
	
	
	

	VV
	
	"demontáž ocelových sbvařovaných polí - 3ks
	
	
	
	

	VV
	
	"betonáž nových patek, osazení sloupků
	
	
	
	

	VV
	
	"upevnění plotových dílců
	
	
	
	

	VV
	
	"kpl" 1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	2 516,80

	30 K
	997221861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01
	t
	17,600
	143,00
	2 516,80

	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	295 498,39

	31 K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	261,503
	1 130,00
	295 498,39



VV	261,503	261,503
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	Cena bez DPH
	
	
	1 763 745,60

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 763 745,60
	0,00%
	0,00

	snížená
	0,00
	0,00%
	0,00

	Cena bez DPH
	v CZK
	
	1 763 745,60



[image: ]




[image: ]
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
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Razítko
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Razítko

[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
32008 - VD OTVICE - havarijní oprava
Objekt:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]241016_2 - SANACE VODOVODU
Místo:	Datum:	17. 10.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 763 745,60

	
	D
	8
	Trubní veden í
	
	
	
	1 763 745,60

	1
	M
	WVN.VP413222
W
	Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR17 450x26.7 12m
	m
	108,000
	6 725,00
	726 300,00

	2
	M
	NCL.474509010
	FRIALEN - BFL d450 / DN500 PN10, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (20xM24), vrtání PN10
	kus
	1,000
	19 650,00
	19 650,00

	3
	M
	NCL.474504517
	FRIALEN - BE d450, PE100, SDR17, PN10, lemový nákružek, na tupo, dlouhý
	kus
	1,000
	18 775,00
	18 775,00

	4
	M
	NCL.194533517
	FRIALEN - BB30, d450, PE100, SDR17, PN10, R = 2,0 x d, oblouk 30° bezešvý, na tupo, dlouhý
	kus
	1,000
	46 626,00
	46 626,00

	5
	M
	NCL.475013710
	FRIALEN - Ploché těsnění k lemovému nákružku - ocelová výztuha, NBR, DN500, d500 (617/508 mm)
	kus
	1,000
	2 660,00
	2 660,00

	6
	M
	31946422R
	příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN16 DN 500 - vč. montáže
	kus
	1,000
	15 200,00
	15 200,00

	7
	M
	TMP.753911806
	GF-Elektrospojka d 450, SDR 17
	kus
	6,000
	13 287,00
	79 722,00

	8
	K
	820441811R
	Bourání stávajícího potrubí osinkocementového v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600 ve zvláštním režimu pro azbest
	m
	28,000
	615,00
	17 220,00

	
	VV
	
	"osinkocementové potrubí "
	
	
	
	

	
	VV
	
	"J1" 18
	
	18,000
	
	

	
	VV
	
	"J2 " 10
	
	10,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	28,000
	
	

	9
	K
	871411221
	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 450 x 26,7 mm
	m
	108,000
	335,00
	36 180,00

	10
	K
	877391102R
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 17/PN10 spojek, oblouků nebo redukcí d 450
	kus
	8,000
	1 100,00
	8 800,00

	
	VV
	
	" elektrospojky"6
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	"oblouky" 1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	"sedlová odbočka" 1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	11
	M
	NCL.616561
	FRIALEN - SA-UNI d450-800 / d90, PE100, SDR11, navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku, elektro
	kus
	1,000
	13 516,00
	13 516,00

	12
	M
	883002409000
	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M24/90
	kus
	20,000
	253,00
	5 060,00

	13
	K
	891243321
	Montáž ventilů vodovodních odvzdušňovacích přírubových DN 80
	kus
	1,000
	899,00
	899,00

	14
	M
	42213003
	ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, pitná voda DN 80
	kus
	1,000
	15 400,00
	15 400,00

	15
	K
	892421111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500
	m
	101,000
	60,90
	6 150,90

	16
	K
	892423922
	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 400 do 500 při opravách
	m
	101,000
	41,70
	4 211,70

	17
	K
	892442111
	Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou
	kus
	2,000
	21 000,00
	42 000,00

	18
	K
	898131153R
	Relining vodovodního potrubí osinkocementového potrubím PE-HD d450 potrubím SDR 17/PN10
	m
	87,000
	7 925,00
	689 475,00

	19
	K
	871-R-012
	Fixace potrubí proti axiálnímu posunu ve stavebních jamách
	kus
	6,000
	2 650,00
	15 900,00

	
	VV
	
	2*3
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
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	Cena bez DPH
	
	
	180 000,00

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	180 000,00
	0,00%
	0,00

	snížená
	0,00
	0,00%
	0,00

	Cena bez DPH
	v CZK
	
	180 000,00
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Stavba:
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Objekt:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]241016_3 - VON
Místo:	Datum:	17. 10.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	180 000,00

	D
	A 0
	Ostan í náklady spojené s realizac í stavby
	
	
	
	65 000,00

	1K
	OST 1
	ostatní náklady před zahájením stavby
	kpl
	1,000
	30 000,00
	30 000,00

	2K
	OST 2
	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
	kpl
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	3K
	OST 3
	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování předávací dokumentace
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	30 000,00

	4K
	01210300
	Geodetické práce před výstavbou
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	5K
	VRN1
	Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
	kpl
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	70 000,00

	6K
	034103000
	Energie pro zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	7K
	R 03000
	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
	kpl
	1,000
	60 000,00
	60 000,00

	D
	VRN4
	Inženýrská činnos t
	
	
	
	15 000,00

	8K
	045303000
	Koordinační činnost
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	9K
	049002000
	Ostatní inženýrská činnost
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
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