

Městský úřad Břeclav

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, přízemí
vedoucí oddělení, investiční činnosti včetně realizace a
dozorování staveb města, plán investic a oprav,
koordinace správy a údržby komunikací

Váš dopis / ze dne:

Naše značka: 72/2024

Datum: 30.10.2024

Věc: Poštorná, rozš. DS, Moder. bydlení veřejné osvětlení (VO)

Na základě vzájemné dohody a to ve věci zaslání nabídkové ceny na realizaci výše uvedené akce, Vám sdělujeme následující :

V současné době, jsme schopni realizovat akci, v následujícím rozsahu a cenové relaci a rozsahu.

1. Rozsah nabídky, podklady

Nabídka je vypracována na základě ústní dohody a dále pak zasláných podkladů pro výpočet osvětlení (DATmoLUX).

Jedná se o přípoložení kabelu VO a to v rámci realizace investiční stavby EG.D, vedené pod názvem Poštorná, rozš. DS Moder. bydlení, bez vyjádření EGD.

V rámci nabídky je řešena náhrada demontovaných podpěrných bodů distribuční soustavy, která sloužila pro dosavadní světle, která jsou v majetku Mě Břeclav.

Jako náhrada se jeví instalace dvou nově navržených stožárů VO (místo stanový objednatel) a vybudování nového kabelového vedení, včetně uzemnění. Vzhledem k tomu, že trasa je vedena převážně v komunikaci, je kabelové vedení uloženo v chrániče. Cena za vytýčení inženýrských sítí, není v nabídce uváděna, předpokládá se, že tyto sítě budou vytýčeny v rámci investice EG.D. U geodetického zaměření, je uváděna jen položka „Zaměření skutečného stavu“. V položce „Revize“ je uvažováno jen o revizi v rámci montážních prací, není uvažováno s měření intenzity osvětlení.

Celkový rozsah nabídky, je zřejmý ze zasláného položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této nabídky.

2. Cena nabídky bez DPH :

Název úseku	Cena Kč
a) Montáž, zemní práce, materiál, dodávky	249 854,-
b) Poplatky veřejné prostranství nebudou účtovány	0,-

K výše uvedeným cenám, bude dopočítáno DPH, dle platných zákonů.

Platnost nabídky : 11/2024

Záruka za provedení díla : 24 měsíců

Nabídka vypracována na základě zasláných dokladů a ústních dotazů.

Příloha:

a) Rozpočet EPM

b) Situace

S pozdravem

Vedoucí realizace RGV a.s.

Příloha b)



Souhrn nákladů stavby

	název	číslo	NZ KCH 2024
stavba	72 Poštorná VO Moderní bydlení	72/2024	č. NZ 2024/02
verze	Nabídka Poštorná VO	1	
projekt		1	
kapitola		náklady stavby	
1. projektová a inženýrská činnost			5000,00
2. provozní soubory			0,00
3. stavební objekty			212594,11
4. ostatní náklady			32260,00
5. rozpočtová rezerva			0,00
6. ostatní náklady			0,00
náklady stavby celkem - suma kap 1- 6			249854,11
investiční náklady celkem - suma kap 1- 5			249854,11
z toho samostatně distr. transformátory			0,00
investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů			249854,11

Globální náklady stavby

	název	číslo	NZ KCH 2024		
stavba	72 Poštorná VO Moderní bydlení	72/2024	č. NZ 2024/02		
verze	Nabídka Poštorná VO	1			
projekt		1			
kapitola					
p. č.	číslo PMP	název PMP	množství	m.j.	cena
1. projeková a inženýrská činnost					
1	9151	Inženýrská činnost zhotovitele	5	TKC	5000,00
suma					5000,00
4. ostatní náklady					
1	9413	Geodetické práce	5	TKC	5000,00
2	9414	Dokumentace pro TE	2	TKC	2000,00
3	9415	Výchozí revize	5	TKC	5000,00
4	9460	Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke	10	TKC	10000,00
5	9496	Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 0-20 km	4	KC	5200,00
6	9498	Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 41-80 km	1	KC	5060,00
suma					32260,00
suma za stavbu					37260,00

Rekapitulace nákladů stavby

název			číslo		NZ KCH 2024			
stavba	72 Poštorná VO Moderní bydlení		72/2024		č. NZ 2024/02			
verze	Nabídka Poštorná VO		1					
p. č.	číslo PS/SO	název PS, SO	celkem náklady	práce a mechanizace	materiál	subdodávky	dodávky celkem	z toho distr. trafa
kapitola 3. stavební objekty								
1	RS09.0	Veřejné osvětlení kabelové	212594,11	83625,13	81493,99	47475,00	0,00	0,00
celkem	1	stavební objekty	212594,11	83625,13	81493,99	47475,00	0,00	0,00

Dílčí rozpočet - subdodávky

	název	číslo	NZ KCH 2024							
stavba	72 Poštorná VO Moderní bydlení	72/2024	č. NZ 2024/02							
verze	Nabídka Poštorná VO	1								
projekt		1								
PS/SO	RS09.0	Veřejné osvětlení kabelové								
p. č.	PMP	popis subdodávky	množství	m.j.	jedn. cena	cena celkem				
1	53001	Definitivní zádlažba - vozovka asfaltová, vč.	15,000	M2	2559,00	38385,00				
2	53017	Def.zádlažba - chodník z betonových desek	10,000	M2	909,00	9090,00				
subdodávky celkem						47475,00				