

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 390-2-7 PŠ Morávka LC Barák**

**Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451**  
**Přemyslova 1106/19 DIČ: CZ42196451**  
**50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové**

**Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118**  
**Slezská 2766 DIČ: CZ45193118**  
**73801 Frýdek-Místek**


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	242 128,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	35 500,20
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>277 629,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	277 629,00 CZK
Základní DPH	21 %	58 302,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 335 931,09 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>1. část</b>	<b>0,00</b>	<b>74 636,45</b>	<b>15 673,65</b>	<b>90 310,10</b>	<b>27</b>
01	1. část	0,00	74 636,45	15 673,65	90 310,10	27
<b>02</b>	<b>2. část</b>	<b>0,00</b>	<b>202 992,55</b>	<b>42 628,44</b>	<b>245 620,99</b>	<b>73</b>
02	2. část	0,00	202 992,55	42 628,44	245 620,99	73
Celkem za stavbu		0,00	277 629,00	58 302,09	335 931,09	100

Popis stavby: 390-2-7 - PŠ Morávka LC Barák

Popis objektu: 02 - 2. část

Popis rozpočtu: 02 - 2. část

Popis objektu: 01 - 1. část

Popis rozpočtu: 01 - 1. část

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 477,56	3,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			198 916,40	71,6
998	Přesun hmot	HSV			34 734,84	12,5
VRN7	Provozní vlivy	VN			35 500,20	12,8
Cena celkem					277 629,00	100,0