

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001977

Číslo dílčí objednávky: 04PU-002271 BN-2

Ze dne: 22. 10. 2024

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Adresa: Vyskočilova 1566, Krč, 140 00 Praha 4

Pracoviště Správy Praha: Vyskočilova 1566,

140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně

IČO: 25229761

DIČ: CZ25229761

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме: Provedení VDZ v barvě. Jedná se o obnovení VDZ po opravách AHV.

Místo dodání: Silnice I/19 km 24,950 – 47,450

Termín dodání: 30. 11. 2024

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 469.989,50 / 568.687,30

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 2) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1- soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitally signed by

Date: 2024.11.04 07:03:13+01'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.3.0

Digitálně podepsal:
Datum: 22.10.2024 17:04:10 +02:00

**RÁMCOVÁ DOHODA Sít' STC kraj - oblast JIHOZÁPAD obnova
vodorovného dopravního značení 2024 04PU-001977
- POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

SO 100	VDZ	469 989,50 Kč
Cena za 12 měsíců v Kč CEKLEM bez DPH		469 989,50 Kč
21% DPH v Kč		98 697,80 Kč
Cena za 12 měsíců v Kč CELKEM včetně DPH		568 687,30 Kč

Digitally signed by

Date: 2024.11.04 07:03:59+01'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.3.0

Položkový rozpočet - Obnova VDZ po AHV na silnici I/19

Cena celkem bez DPH	469 989,50 Kč
21% DPH	98 697,80 Kč
Cena celkem s DPH	568 687,30 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 22.10.2024 17:03:53 +02:00