

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-165-03-50
Stavba: LC ZA HÁJOVNOU 508407



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 14.10.2024

Uchazeč:
Jan Belanyi, Pastviny 87, 564 01

IČ:
DIČ:

IČ: 71903356
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			62 926,67
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 62 926,67	Výše daně 13 214,70
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		76 141,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-165-03-50

Stavba: LC ZA HÁJOVNOU 508407

Místo:

Datum:

14.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jan Belanyí, Pastviny 87, 564 01

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

62 926,67

76 141,37

**2024-165-
03-50**

LC ZA HÁJOVNOU 508407

62 926,67

76 141,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC ZA HÁJOVNOU 508407

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jan Belanyi, Pastviny 87, 564 01

IČ:

71903356

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 926,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 926,67	21,00%	13 214,61
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 141,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC ZA HÁJOVNOU 508407

Místo:

Datum:

14.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jan Belanyi, Pastviny 87, 564 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 926,67

HSV - Práce a dodávky HSV

62 926,67

1 - Zemní práce

5 546,90

5 - Komunikace pozemní

48 603,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 681,65

998 - Přesun hmot

5 095,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC ZA HÁJOVNOU 508407



Místo:

Datum: 14.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jan Belanyi, Pastviny 87, 564 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							62 926,67
D HSV Práce a dodávky HSV							62 926,67
D 1 Zemní práce							5 546,90
1	K	112251104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	1 615,00	1 615,00
10	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	287,000	13,70	3 931,90
VV			82*3,5		287,000		
VV			Součet		287,000		
D 5 Komunikace pozemní							48 603,00
14	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	287,000	123,00	35 301,00
VV			celoplošně 82 m				
VV			82*3,5		287,000		
VV			Součet		287,000		
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	12,000	233,00	2 796,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			kámen frakce 0/63, vrstva 20 cm				
VV			kryt povrchu trubního propustku				
VV			2*6		12,000		
VV			Součet		12,000		
3	K	572211111.1	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným 0/63 mm	m3	2,000	1 003,00	2 006,00
VV			výplň jámy po vývratu na krajnici				
VV			2*0,5*2		2,000		
12	K	597592R01	Zemní svodnice	ks	5,000	1 700,00	8 500,00
P			- urovnání příčného profilu svodnice				
VV			- zhutnění povrchu svodnice				
VV			nová				
VV			5		5,000		
VV			Součet		5,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 681,65
13	K	938909612.1	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	78,500	46,90	3 681,65
VV			L+P krajnice o délce 82m				
VV			75*0,5+82*0,5		78,500		
VV			Součet		78,500		
D 998 Přesun hmot							5 095,12
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	74,490	68,40	5 095,12