

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400

KUPNÍ SMLOUVA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Město Dačice

se sídlem: Krajčířova 27/I, 380 01 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
zastoupena: Bc. Miloš Novák, starosta města

dále jako prodávající**a****EG.D, a.s.**

se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 280 85 400
DIČ: CZ280 85 400
zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8477
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
zastoupena: 

dále jako kupující

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto kupní smlouvu:

ČLÁNEK I. - PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Prodávající je vlastníkem energetického zařízení: ZTV Dačice, Nivy - III. etapa

Energetické zařízení	Dimenze	Počet ks	Celková délka
STL plynovod	LPE D90	1	80.80
STL plynovod	LPE D90	1	70.80
STL přípojka	LPE D32	4	29.20
STL přípojka	LPE D32	6	39.00

1.2. Toto energetické zařízení bylo vybudováno prodávajícím na základě:

- Kolaudačního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Dačice, odbor stavební úřad dne 02.11.2006 pod č.j. OSÚ/26792-06/918-2006/FIRM

1.3. Přesně toto zařízení specifikuje:

- Výchozí revizní zpráva ze dne 21. 8. 2006, číslo revize 1/RZ/2006, revizní technik [REDACTED]
- Výchozí revizní zpráva ze dne 5. 9. 2006, číslo revize 2/RZ/2006, revizní technik [REDACTED]
- Zápis o odevzdání a převzetí stavby ze dne 6. 9. 2006

1.4. Všechny výše uvedené dokumenty tvoří nedílnou součást této smlouvy.

ČLÁNEK II. - PROJEV VŮLE

2.1. Prodávající touto smlouvou prodává předmět prodeje uvedený v čl. I. této smlouvy kupujícímu a kupující tento předmět prodeje do svého výlučného vlastnictví kupuje a přejímá.

ČLÁNEK III. - KUPNÍ CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění pozdějších předpisů dohodly na kupní ceně za předmět prodeje takto:

Cena celkem: 542 380,00 Kč (slovy: pětsetčtyřicetdvatisícetřistaosmdesát korun českých).

3.2. Kupní cena je uvedena bez DPH, které bude stanoveno v zákonné výši. Prodávající se v případě, že je plátcem DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH v platném znění bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat kupujícího riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že by kupujícímu mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým prodávajícím na základě této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, vyhrazuje si kupující právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně prodávajícího postupem podle § 109 a téhož zákona. Prodávajícímu bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se kupující zavazuje prodávajícímu řádně a včas oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od provedení úhrady daně.

3.3. Sjednanou kupní cenu za předmět prodeje je kupující povinen zaplatit prodávajícímu na základě daňového dokladu - faktury vystavené po podpisu této smlouvy prodávajícím se splatností 21 dní, která bude kupujícímu doručena na adresu: EGD electronic invoice, P. O. Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha, nebo elektronicky na adresu [REDACTED] Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí předmětu smlouvy.

ČLÁNEK IV. - DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Prodávající předal a kupující převzal předmět prodeje, tj. výše uvedené zařízení dnem podpisu této smlouvy v místě umístění energetického zařízení specifikovaného v názvu zařízení uvedeného v čl. I. této smlouvy.

ČLÁNEK V. - NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

5.1. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu prodeje a nese nebezpečí škody na výše uvedeném plynárenském zařízení dnem jeho převzetí, tedy dnem podpisu této smlouvy.

ČLÁNEK VI. - DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE K PŘEDMĚTU PRODEJE

6.1. Dokumentace související s předmětem prodeje:

- Geodetické zaměření
- Kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Dačice, odbor stavební úřad dne 02.11.2006 pod č.j. OSÚ/26792-06/918-2006/FIRM
- Výchozí revizní zpráva ze dne 21. 8. 2006, číslo revize 1/RZ/2006, revizní technik [REDACTED]
- Výchozí revizní zpráva ze dne 5. 9. 2006, číslo revize 2/RZ/2006, revizní technik [REDACTED]
- Zápis o odevzdání a převzetí stavby ze dne 6. 9. 2006

ČLÁNEK VII. - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Prodávající seznámil kupujícího s technickým stavem výše uvedeného plynárenského zařízení, což tímto kupující potvrzuje a prohlašuje, že technický stav je dobrý a neshledal na něm žádné vady.
- 7.2. Prodávající prohlašuje, že na předmětu prodeje nevážnou žádné dluhy a práva třetích osob, zejména zástavní práva či jiné právní závady, ani nehrozí žádná soudní či jiná obdobná řízení, která by mohla omezit či ohrozit jeho dispoziční právo, a že kupující žádné závazky vůči třetím osobám spojené s předmětem prodeje nepřejímá. Pokud se toto prohlášení prodávajícího ukáže nepravdivým, odpovídá prodávající kupujícímu za škodu tím způsobenou.
- 7.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji kterákoliv smluvní strana podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 7.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.

ČLÁNEK VIII. - DOLOŽKA VE SMYSLU ZÁKONA Č. 128/2000 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ

- 8.1. Prodej za podmínek v této smlouvě uvedených byl schválen radou města dne 6.11.2024 usnesením č. 1194/55/RM/2024. Záměr uzavřít tuto kupní smlouvu byl řádně zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 15.10.2024 do 30.10.2024. Tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

ČLÁNEK IX. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že prodávající zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, a to

nejpozději do 1 měsíce od uzavření této smlouvy. Prodávající se zavazuje zaslat kupujícímu potvrzení o řádném zveřejnění této smlouvy.

9.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


9.3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přechází v plném rozsahu na případné právní nástupce obou smluvních stran.

9.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si prostudovaly text smlouvy, nemají vůči němu žádných výhrad a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý prodávající obdrží jedno vyhotovení a kupující obdrží dvě vyhotovení.


Prodávající

V(ve) Dačice, dne 8. 11. 2024



Město Dačice

Bc. Miloš Novák, starosta města



Kupující

- 9 - 10 - 2024

V (ve): Brno, dne.....



EG.D, a.s.

Helena Doleželová

Správce majetkových smluv



EG.D, a.s.

Lenka Lexová

Vedoucí Správa majetku

eg·d

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

024

Handwritten mark

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

2/RZ/2006

Datum prováděné revize: 5.9.2006

Název a sídlo organizace: město Dačice Krajířova 27, 380 13 Dačice 1

Jméno a příjmení revizního tech:

ev.č. 0354/3/05/R-PZ-E,F

Druh revize:

výchozí

Označení plynového zařízení - předmět revize:

adresa:

sídlíště Nivy Dačice III. etapa

předmět
revize:

STL plynovod PE D90 a přípojky PE D32 II. Větev

Druh zařízení:

F - zařízení pro rozvod plynu

Za provozovatele se zúčastnil:

Celkové zhodnocení zařízení:

Zařízení je smontováno v souladu s ČSN EN 12007
a G 702 01

Z hlediska bezpečnosti, provozuschopnosti a požární ochrany lze

REVIDOVANÉ ZAŘÍZENÍ PROVOZOVAT

Technická a montážní dokumentace je správná a úplná. O kvalifikaci montážních pracovníků byla předložena platná vysvědčení vč. oprávnění zhotovitele k činnosti.

zpráva obsahuje:

2 strany

Rozdělovník: 2 x provozovatel
1 x RT

podpis a razítko rev. Technika

Technická zpráva

A: Technické hodnoty revidovaného zařízení

B: Údaje o měření azkouškách

C: Zjištěné závady a nedostatky

D: Údaje o odstranění závad z předchozích revizí příp. kontrol

E: Záznam o revizích ostatních vyhrazených zařízení

A:

II větev STL plynovodu PE D90 řady SDR 11 celkové délky 80,8 m je napojena na stávající plynovod PE D90 elektrotvarovkou a povede v budoucí části místní komunikace. Je z něj vysazeno celkem 4 ks přípojek PE D32 tak, že vždy dvě přípojky jsou společně ve sdruženém piliři, který stojí na hranici pozemku. Hlavní řád je ukončen dýnkem a na jeho konci je osazen wormet v poklopu. Dále byly použity ochranné trubky PE D160 a D 110 a na přípojkách Hekaplast - R 50/39,5.

řád PE D 90 - 80,8 m
přípojky 4 ks PE D 32 o celkové délce 29,2 m

armatury 1 ks KK DN32, 1 ks wormet

ostatní

Zhotovitel předložil následující doklady:

- osvědčení o jakosti a kompletnosti zabudovaného materiálu
- vysvědčení o kvalifikaci montážních pracovníků zhotovitele v.č.platných svařečských zkoušek - p.Pepich J.
- oprávnění zhotovitele k montážím a opravám plynových zařízení ve smyslu vyhl.ČUBP 85/78,21/79 a 554/90 Sb.
- ev.číslo 0624/4/01/PZ-M-V,VI,VII

B:

- tlaková zkouška těsnosti a pevnosti dle ČSN 12007 a G 12327, č.zk. 2/TZ/2006 ze dne 4.9.- 5.9. 2006 RT [REDACTED]
- předložen - protokol o proměření signalizačního vodiče - u oceli není
- předložen - protokol o čistotě potrubí

C:

Dodávka firmy Stamoza spol. s.r.o. bez závad.

D,E:

Jiná vyhrazená zařízení nejsou předmětem výše uvedené dodávky firmy STAMOZA spol. s.r.o.

termin odstranění závad

list č.2

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

1/RZ/2006

Datum prováděné revize: 21.8.2006

Název a sídlo organizace: město Dačice Krajířova 27, 380 13 Dačice 1

Jméno a příjmení revizního tech: Karel Welzl
ev.č. 0354/3/05/R-PZ-E,F

Druh revize: výchozí

Označení plynového zařízení - předmět revize:

adresa: sídliště Nivy Dačice III. etapa

předmět
revize: STL plynovod PE D90 a přípojky PE D32 III. větev

Druh zařízení: F - zařízení pro rozvod plynu

Za provozovatele se zúčastnil:

Celkové zhodnocení zařízení:

Zařízení je smontováno v souladu s ČSN EN 12007
a G 702 01

Z hlediska bezpečnosti, provozuschopnosti a požární ochrany lze

REVIDOVANÉ ZAŘÍZENÍ PROVOZOVAT

Technická a montážní dokumentace je správná a úplná. O kvalifikaci montážních pracovníků byla předložena platná vysvědčení vč. oprávnění zhotovitele k činnosti.

zpráva obsahuje: 2 strany

Rozdělovník: 2 x provozovatel
1 x RT

podpis a razítko rev. Technika

Technická zpráva

- A: Technické hodnoty revidovaného zařízení
B: Údaje o měření a zkouškách
C: Zjištěné závady a nedostatky
D: Údaje o odstranění závad z předchozích revizí příp. kontrol
E: Záznam o revizích ostatních vyhrazených zařízení

A:

III větev STL plynovodu PE D90 řady SDR 11 celkové délky 78 m je napojena na stávající plynovod PE D90 elektrotvarovkou a povede v budoucí části místní komunikace. Je z něj vysazeno celkem 6 ks přípojek PE D32 tak, že vždy dvě přípojky jsou společné ve sdruženém pilíři, který stojí na hranici pozemku. Hlavní řád je ukončen dýnkem a na jeho konci je osazen wormet v poklopu. Dále byly použity ochranné trubky PE D160 a D 110 a na přípojkách Hekaplast - R 50/39,5.

řád PE D 90 - 78 m
přípojky 6 ks PE D 32 o celkové délce 39 m

armatury 1 ks KK DN32, 1 ks wormet

ostatní

Zhotovitel předložil následující doklady:

- osvědčení o jakosti a kompletnosti zabudovaného materiálu
- vysvědčení o kvalifikaci montážních pracovníků zhotovitele v.č. platných svařečských zkoušek - p. Pepich J.
- oprávnění zhotovitele k montážím a opravám plynových zařízení ve smyslu vyhl. ČUBP 85/78, 21/79 a 554/90 Sb.
- ev. číslo 0624/4/01/PZ-M-V, VI, VII

B:

- tlaková zkouška těsnosti a pevnosti dle ČSN 12007 a G 12327, č.zk. 1/TZ/2006 ze dne 17.8. 2006 RT [REDACTED]
- předložen - protokol o proměření signalizačního vodiče - u oceli není
- předložen - protokol o čistotě potrubí

C:


Dodávka firmy Stamoza spol. s.r.o. bez závad.

D,E:

Jiná vyhrazená zařízení nejsou předmětem výše uvedené dodávky firmy STAMOZA spol. s.r.o.

termín odstranění závad

list č.2

Přejímající organizace Město Dačice	ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby (nebo její dokončené části)		Č. zápisu:								
Datum zahájení přejímacího řízení 6.9.2006	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) sídlíště Nivy Dačice - ZTI III. etapa STL plynovod včetně přípojek										
Popis: Pro sídlíště Nivy Dačice III. etapa. Prodloužení dvou větví STL LPE D90 včetně přípojek d32. Na plynovodu je osazeno příslušné množství armatur. Plynové přípojky jsou ukončeny ve sdružených pilířích KK DN 32.											
STL plynovody : <table> <tr> <td>větev II.</td> <td>IPe D90</td> <td>80,8 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>větev III.</td> <td>IPe D90</td> <td>70,8 m</td> <td></td> </tr> </table>				větev II.	IPe D90	80,8 m		větev III.	IPe D90	70,8 m	
větev II.	IPe D90	80,8 m									
větev III.	IPe D90	70,8 m									
STL plynovodní přípojky : <table> <tr> <td>větev II.</td> <td>IPe D32</td> <td>29,2 m</td> <td>4 ks</td> </tr> <tr> <td>větev III.</td> <td>IPe D32</td> <td>39 m</td> <td>6 ks</td> </tr> </table>				větev II.	IPe D32	29,2 m	4 ks	větev III.	IPe D32	39 m	6 ks
větev II.	IPe D32	29,2 m	4 ks								
větev III.	IPe D32	39 m	6 ks								
Kapacity získané výstavbou		b) ostatní budovy a stavby (vč. liniových)									
a) obytné budovy		viz popis stavby									
počet bytů											
obytná plocha m2											
užitná plocha m2											
Zhotovitel stavby: Stamoza spol. s.r.o. Cheb		Zodpovědný stavbyvedoucí: 									
Zhotovitel stavby:		Stavbyvedoucí:									
Generální projektant Zbořil, Losos											
Technický dozor investora Mandelík Karel											
Stavební povolení Výst. 5624/00/VII/M-330		ze dne: 29.5.2000	vydal: MÚ Dačice								
Smlouva o dílo č. 765 - 2006		ze dne: 9.6.2006	včetně dodatků								

Datum zahájení prací podle SoD: červen 2006	Datum skutečného zahájení prací: červen 2006	Datum dokončení prací podle SoD - DOD 10.9.2006
Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení výstavby		
Odchylky od schváleného projektu bez odchylek		
Zhodnocení jakosti provedených prací Práce byly provedeny v dobré kvalitě , dle schválené PD , dle vydaného staveb. povolení a v souladu s příslušnými ČSN .		
Soupis ojedinělých vad a nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí není provedeno osazení poklopů v rámci dokončovacích prací		
Dohoda o opatření a lhůtách k odstranění nadodělků a vad		
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad není		

Termín úplného vyklizení staveniště

do 10.9.2006

Další ujednání

Zhotovitel dnešního dne předává dílo investorovi, který je přejímá a současně je předává budoucímu provozovateli, jímž bude Jihočeská plynárenská a.s., Č. Budějovice, na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o provozování STL plynovodu a přípojek

Údaje o převzetí dokumentace

Projekt stavby, Geodetické zaměření skutečného stavu a všechny ost. doklady stavby budou uloženy na JČP, a.s - služebna J. Hradec ;

Listinné doklady vydané v průběhu stavby

větev II. zpráva o revizi plyn.zařízení ze dne 5.9.2006

tlaková zkouška ze dne 5.9.2006

větev III. zpráva o revizi plyn.zařízení ze dne 21.8.2006

tlaková zkouška ze dne 17.8.2006

Dále viz seznam předané dokumentace

Cena podle SoD a dodatků

Kč

Důvody pro slevu z ceny díla a její částka

Kč

Cena po odečtení slevy

Kč

Částka pozastavená podle SoD

Ke dni přejímacího řízení by ly vystaveny zálohy ve výši

Konečná faktura bude vystavena do

Záruční doba:

Na provedené práce - plynovod 60 měs.

úpravy povrchů 60 měs. Od jejich předání a převzetí správcí příp.majiteli

**Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu
seznam předané dokumentace**

dle seznamu

Vyjádření účastníků řízení

Datum dokončení přejímacího řízení

6.9.2006

Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednavatele přejímají dílo podle ustanovení Sod.

Zástupci zhotovitele	Jméno a příjmení	Funkce	Podpisy
Stamoza spol.s.r.o. Cheb		stavbyvedoucí	
Zástupci objednatele		vedoucí OSM	
		referent OSM	
		TDI	
Zástupci budoucího uživatele JČP, a.s.		technik DS J.Hradec	

Rozdělovník:

Výtisk č.1- Objednatel

č.2-zhotovitel

č.3-JČP

č.4-

Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad

Krajířova č.p. 27, 380 13 Dačice, tel. 384 401 232, 384 401 231, 384 401 242

Č.j.: OSÚ/26792-06/918-2006/FIRM

MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE		Dačice, dne 2. listopadu 2006	
Číslo:	- 3 - 11 - 2006	Zpracov.	
Čís. j.:	30348-06/054	Ukl. znak	
přílohy:			

Město Dačice, Krajířova č.p.27, Dačice I, 380 13 Dačice

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ ČÁSTI STAVBY

Dne 2.10.2006 podalo Město Dačice, Krajířova č.p.27, Dačice I, 380 13 Dačice, návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí jehož předmětem je stavba: **STL plynovod včetně přípojek a VO pro sídliště Nivy - část VO a STL plynovod III. etapa** na pozemku: **pozemková parcela číslo 2271/97, 2271/7 v katastrálním území Dačice**, na kterou odbor stavební úřad Městského úřadu Dačice vydal dne 21.8.2003 stavební povolení pod č.j. 20643-03/1878-02/BASJ.

Po přezkoumání návrhu a na základě výsledků ústního jednání spojeného s místním šetřením, Odbor stavební úřad Městského úřadu Dačice, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 82 odst. 1 stavebního zákona

povoluje užívání

stavby: **STL plynovod včetně přípojek a VO pro sídliště Nivy - část VO a STL plynovod III. etapa** na pozemku: **pozemková parcela číslo 2271/97, 2271/7 v katastrálním území Dačice**, která obsahuje: **STL plynovod včetně přípojek pro III. etapu výstavby rodinných domů a veřejné osvětlení – část větve 2 a 3**

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád") (identifikovaní v průběhu řízení těmito údaji: fyzické osoby - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, právnické osoby - název a sídlo):
Město Dačice, Krajířova č.p.27, Dačice I, 380 13 Dačice.

TO TO ROZHODNUTÍ
NABYL PRÁVNÍ
MOK 21.11.2006

Odůvodnění

Dne 2.10.2006 obdržel odbor stavební úřad Městského úřadu Dačice návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu: **STL plynovod včetně přípojek a VO pro sídliště Nivy - část VO a STL plynovod III. etapa** na pozemku: **pozemková parcela číslo 2271/97, 2271/7 v katastrálním území Dačice**, který podal(a) Město Dačice, Krajířova č.p.27, Dačice I, 380 13 Dačice. Uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební úřad opatřením ze dne 9.10.2006 oznámil zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 2.11.2006, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V kolaudačním řízení byly konstatovány vyhovující výsledky předepsaných zkoušek. V řízení bylo zjištěno, že stavba je provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a že byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Nepodstatné (drobné) odchylky skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace, které jsou v ní vyznačeny, nevyžadují zvláštní řízení a stavební úřad je vzal na vědomí.

Poučení

EG.D, a.s.

Lidická 1873/38, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke odboru územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Stavbu lze užívat po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí


/ Bastar Jiri
vedoucí odboru stavební úřad.**Doručí se:**

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)
Město Dačice, Krajířova č.p.27, Dačice I, 380 13 Dačice

Dotčené orgány státní správy (doporučeně)
MěÚ Dačice, odbor dopravy, Krajířova č.p.27, 380 13 Dačice
MěÚ Dačice, odbor životního prostředí, Krajířova č.p.27, 380 13 Dačice