

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	18/24	14/15 Bat'ův institut
Objekt:	SO 01	Přípojka pro elektromobily
Rozpočet:	02/1	Stavební práce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: VALBAU s.r.o. Náves 73 76001 Zlín	IČO: 25326210 DIČ: CZ25326210
--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			168 292,02
PSV			1 246,00
MON			2 957,08
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			172 495,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	172 495,10 CZK
Základní DPH	21 %	36 223,97 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	208 719,07 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 18/24 - 14/15 Baťův institut
Popis objektu: SO 01 - Přípojka pro elektromobily
Popis rozpočtu: 02/1 - Stavební práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Vedlejší náklady	HSV			30 853,19	17,9
1	Zemní práce	HSV			75 068,21	43,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			14 347,37	8,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 069,34	1,2
5	Komunikace	HSV			14 967,70	8,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 192,95	0,7
8	Trubní vedení	HSV			342,16	0,2
900	HZS	HSV			2 608,00	1,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 973,85	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 325,60	3,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 915,00	1,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 879,01	5,7
711	Izolace proti vodě	PSV			1 246,00	0,7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 957,08	1,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 749,64	3,9
Cena celkem					172 495,10	100,0