



Objednávka : MC22-R-ORS00046/2024



MC22X00AJ9VQ

Odběratel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhříněvsi dne : 04.11.2024

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhříněves
/

Vyřizuje: Beran Petr

Dodavatel:

PFProjekt s.r.o.

Soukenická 64/22

27401 Slaný

IČ: 07071353

Popis: Dopravní řešení - Uhříněves, Spolkový dům Hájek

Objednáváme u Vás

Zpracování kompletního dopravního řešení včetně komunikace a přílehlých parkovišť ke stavbě Spolkovu dům Hájek v Uhříněvsi. Součástí řešení je projednání s PČR a odborem dopravy.

Rozsah PD:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) - dle CN

Inženýrská činnost - dle CN

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění: 8.12.2024

Předběžná cena vč. DPH: 78 650,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).

2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

Smolka Petr Ing.
odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

1) objednávka plnění

2) soupis použitého materiálu s cenami

3) výkaz rozsahu práce a to :

- ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen

- vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní

- odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech