

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		IP2023/0 75	
Finanční úřad - Hradec Králové			
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Cenová soustava RTS 2024/1			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 642 477,24
PSV			14 608 300,04
MON			4 414 309,98
Vedlejší náklady			734 395,62
Ostatní náklady			13 878,35
Celkem			40 413 361,23
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		40 413 361,23 CZK
Základní DPH	21 %		8 486 805,86 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			48 900 167,09 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Zateplení fasády	0,00	24 644 962,75	5 175 442,18	29 820 404,93	61
1.00	Položkový rozpočet	0,00	24 644 962,75	5 175 442,18	29 820 404,93	61
SO 02	Vnitřní stavební úpravy	0,00	1 296 822,63	272 332,75	1 569 155,38	3
1.00	Položkový rozpočet	0,00	1 296 822,63	272 332,75	1 569 155,38	3
SO 03	Vzduchotechnika	0,00	2 531 804,71	531 678,99	3 063 483,70	6
1.01	Položkový rozpočet	0,00	2 531 804,71	531 678,99	3 063 483,70	6
SO 04	Chlazení	0,00	4 414 309,98	927 005,10	5 341 315,08	11
1.01	Položkový rozpočet	0,00	4 414 309,98	927 005,10	5 341 315,08	11
SO 05	Vytápění	0,00	1 049 570,95	220 409,90	1 269 980,85	3
1.01	Položkový rozpočet	0,00	1 049 570,95	220 409,90	1 269 980,85	3
SO 06	MaR	0,00	2 045 429,27	429 540,15	2 474 969,42	5
1.01	Položkový rozpočet	0,00	2 045 429,27	429 540,15	2 474 969,42	5
SO 07	Zdravotechnika	0,00	121 732,50	25 563,83	147 296,33	0
1.01	Položkový rozpočet	0,00	93 060,93	19 542,80	112 603,73	0
1.01	ZTI - Zdravotně technické instalace - fasáda - položkový	0,00	28 671,57	6 021,03	34 692,60	0
SO 08	Elektroinstalace	0,00	2 945 043,77	618 459,19	3 563 502,96	7
1.01	Položkový rozpočet	0,00	2 001 693,07	420 355,54	2 422 048,61	5
1.02	Žaluzie - rozvody - položkový rozpočet	0,00	943 350,70	198 103,65	1 141 454,35	2
SO 09	Fotovoltaika	0,00	1 363 684,67	286 373,78	1 650 058,45	3
1.01	Položkový rozpočet	0,00	1 363 684,67	286 373,78	1 650 058,45	3
Celkem za stavbu		0,00	40 413 361,23	8 486 805,86	48 900 167,09	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Dodávky zařízení	HSV			97 148,40	0,2
_1	Přívod	HSV			891 630,55	2,2
_1	ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1)	HSV			117 293,08	0,3
_10	Silové propojení	HSV			66 899,00	0,2
_11	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	HSV			24 613,08	0,1
_12	KABELY DC	HSV			17 316,60	0,0
_13	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	HSV			34 348,89	0,1

_2	FVE Panely	HSV			833 024,76	2,1
_2	Odvod	HSV			420 179,46	1,0
_2	Rozvaděče , doplnění přístrojů do stávajících rozvodnic.	HSV			103 559,43	0,3
_2	ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT2)	HSV			144 473,64	0,4
_3	Přívod	HSV			542 191,74	1,3
_3	Rozváděč RH.1 a Re1	HSV			42 213,30	0,1
_3	ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT3)	HSV			54 154,02	0,1
_4	Odvod	HSV			358 793,18	0,9
_4	PERIFERIE	HSV			907 998,77	2,2
_4	Rozváděč +RFVE-AC	HSV			24 379,04	0,1
_5	ROZVADĚČ DT1	HSV			106 636,19	0,3
_5	Výzbroj rozváděče +RFVE-AC	HSV			71 510,52	0,2
_5	Zařízení č. 05 - Demontáž stávajícího zařízení	HSV			45 335,92	0,1
_6	MONTÁŽ ROZVADĚČE	HSV			8 673,96	0,0
_6	ROZVADĚČ DT2	HSV			74 481,34	0,2
_6	Zařízení č. 06 - Doplňkový materiál	HSV			273 673,86	0,7
_7	ROZVADĚČ DT3	HSV			73 657,46	0,2
_7	Rozváděč +RFVE-DC	HSV			8 512,05	0,0
_8	MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS	HSV			566 734,77	1,4
_8	Výzbroj rozváděče +RFVE-DC	HSV			7 825,76	0,0
_9	MONTÁŽ ROZVADĚČE	HSV			5 782,64	0,0
_9	Nouzová svítidla	HSV			171 702,30	0,4
1	Instalační krabice, trubky a plastové kanály,včetně montáže	HSV			29 940,10	0,1
1	Rozvaděče a dodávky	HSV			570 297,92	1,4
10	Svítidla a nouzové osvětlení (vč. montáže, zdrojů, předřadníků, recyklace).	HSV			250 429,26	0,6

10	Úpravy a přeložení stávajících elektrorozvodů na zatepované fasádě. Instalace nových svítidel	HSV			25 826,08	0,1
15	Revize a zjišťování stávajícího stavu elektrorozvodů, stavební přípomoc, úpravy stávajících rozvodů	HSV			82 389,92	0,2
2	Instalační krabice, trubky a plastové kanály, včetně montáže	HSV			75 183,02	0,2
2	Instalační lišty vkládací, instalační lištové krabice, včetně montáže	HSV			74 563,85	0,2
3	Nosné ocelové drátěné žlaby a trubky pro volné uložení kabelů včetně montáže	HSV			299 644,25	0,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 076,76	0,0
4	Spínače a zásuvky, sortiment silnoproud+slaboproud, včetně montáže.	HSV			194 850,57	0,5
5	Kabely s Cu jádrem s dvojitou izolací PVC, včetně montáže, prořezu a ukončení	HSV			290 634,40	0,7
6	Šňůry, včetně montáže, prořezu a ukončení, pro uložení do trubky.	HSV			57 205,20	0,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			141 839,75	0,4
6	Uzemňovací vedení, včetně montáže a prořezu	HSV			5 160,60	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			228 637,85	0,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 117 491,58	22,6
8	Požární ucpávky kabelových prostupů mezi požárními úseky požárně certifikovanou hmotou.	HSV			24 639,76	0,1
8	Revize a zjišťování stávajícího stavu elektrorozvodů, stavební přípomoc, úpravy stávajících rozvodů	HSV			193 731,83	0,5
9	Hromosvod	HSV			195 687,79	0,5
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 806,50	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			751 915,90	1,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			446 921,11	1,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			168 196,93	0,4
997	Přesun sutě	HSV			710,20	0,0

A02	Strojovny	HSV			167 428,36	0,4
A03	Potrubí	HSV			40 111,88	0,1
A04	Armatury	HSV			438 947,47	1,1
A05	Otopná tělesa	HSV			134 206,45	0,3
B	Demontáže	HSV			133 332,27	0,3
D	Ostatní	HSV			80 798,60	0,2
7	Požární ucpávky kabelových prostupů mezi požárními úseky požárně certifikovanou hmotou.	PSV			21 559,80	0,1
7	Prvky řízení žaluzií a rolet včetně montáže	PSV			278 037,69	0,7
713	Izolace tepelné	PSV			63 150,39	0,2
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			32 663,45	0,1
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			34 525,93	0,1
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	PSV			43 621,95	0,1
728	Vzduchotechnika	PSV			83 079,19	0,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 286 785,82	3,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			388 278,05	1,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 185 194,10	30,2
783	Nátěry	PSV			17 348,00	0,0
784	Malby	PSV			52 619,00	0,1
799	Ostatní	PSV			121 436,67	0,3
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			4 414 309,98	10,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			321 127,37	0,8
VN	Vedlejší náklady	VN			734 395,62	1,8
ON	Ostatní náklady	ON			13 878,35	0,0
Cena celkem					40 413 361,23	100,0