

Zajištění DIO + DIR pro uzavírku žel. přejezdu P344

dopravní značky a zařízení	množství	počet dnů		cena bez DPH
B1	2	8		
Eko světlo	2	8		
IP10a	3	8		
IP10a+E13	1	8		
IP10a+E13+E3a	1	8		
IP22	2	10		
IP22	2	8		
IS11a	3	8		
IS11c	9	8		
Z2	2	8		

služby	množství			
aktivace PDZ základní	18	1		
deaktivace PDZ základní	18	1		
aktivace PDZ velkoplošné	7	1		
deaktivace PDZ velkoplošné	7	1		
aktivace světla	2	1		
deaktivace světla	2	1		
výroba atyp. DZ základní	3	1		
výroba atyp. DZ - 1500x1000 - celá	3	1		
výroba atyp. DZ - 1500x1000 - text	4	1		
technologická doprava	380	3		
zpracování DIO+DIR	1	1		

Celkem bez DPH (sazba DPH bude účtována dle platné legislativy)

52 670 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5096512

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5241407e-7479-474d-a0ea-ff85d94d4255

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.11.2024 09:03:28

Hash komponenty: 87b62434fa61eedeb50c169ec2ff22af5d599479e3ef5edf47146a65be0f6f8b

Hashovací funkce: sha256Hex



13183abb-1064-49d1-a2b8-f5f54e14b0a2