

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/44

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3235
Stavba: Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotlen v České Třebové a Chocni

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

30.10.2024

Cena bez DPH			488 073,11
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 102 495,35
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			590 568,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3235

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotelen v České Třebové a Chocni

Místo:

Datum:

30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		488 073,11
01	VB ČT	7 838,00
02	ČT Stravovna	124 155,81
03	ČT Starý mlýn	88 038,29
04	ČT řidici budovy	81 481,19
05	VB Choceň	51 813,78
06	Choceň stavební objekt	90 375,76
07	VRN	44 370,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotlen v České Třebové a Chocni

Objekt:

01 - VB ČT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 838,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 838,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotlen v České Třebové a Chocni

Objekt:

01 - VB ČT

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 838,00
M - Práce a dodávky M	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotlen v České Třebové a Chocni

Objekt:

01 - VB ČT

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 838,00

D		M	Práce a dodávky M				0,00
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				0,00
1	K	580507323	Kontrolní měření CO ve spalínách plynového kotle přes 50 kW	měření	1,000		0,00
2	K	580507324	Kontrolní měření CO2 ve spalínách plynového kotle přes 50 kW	měření	1,000		0,00
3	K	580507325	Kontrolní měření teploty spalin plynového kotle přes 50 kW	měření	1,000		0,00
4	K	R001	Autorizované měření - pro žádost o změnu povolení stávajícího stacionárního zdroje znečištění ovzduší	soub	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotlen v České Třebové a Chocni

Objekt:

02 - ČT Stravovna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		124 155,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	124 155,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotelen v České Třebové a Chocni

Objekt:

02 - ČT Stravovna

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		124 155,81
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
751 - Vzduchotechnika		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotlen v České Třebové a Chocni

Objekt:

02 - ČT Stravovna

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 124 155,81

D		HSV	Práce a dodávky HSV			0,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
1	K	622335111	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2	48,000		0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	40,000		0,00
3	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	40,000		0,00
4	K	978036121	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	48,000		0,00
D		997	Přesun sutě			0,00	
5	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,264		0,00
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,264		0,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,264		0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,656		0,00
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,264		0,00
D		998	Přesun hmot			0,00	
10	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,268		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00	
11	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	18,000		0,00
D		731	Ústřední vytápění - kotelny			0,00	
12	K	7311191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		0,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury			0,00	
13	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	3,000		0,00
14	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	2,000		0,00
15	K	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	2,000		0,00
16	M	31941905	zátka temperovaná černá litina s vnějším závitem DN 3/4"	kus	2,000		0,00
17	K	734209106	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 5/4	kus	5,000		0,00
18	M	31941907	zátka temperovaná černá litina s vnějším závitem DN 5/4"	kus	5,000		0,00
19	K	734209107	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 6/4	kus	2,000		0,00
20	M	31941908	zátka temperovaná černá litina s vnějším závitem DN 6/4"	kus	2,000		0,00
21	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	1,000		0,00
22	M	31941935	šroubení přímé s plochým těsněním s vnitřním závitem černá litina DN 3/4"	kus	1,000		0,00
23	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	1,000		0,00
25	K	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000		0,00
26	K	R734001	odpojení vadných částí topných větví a lokální opravy nátěrů	soub	1,000		0,00
27	K	R734002	odpojení odbočky plynovodu k odstavené VZT jednotce	soub	1,000		0,00
28	K	R734003	revize plynového zařízení (na odpojení a zaslepení rušené větve plynovodu)	soub	1,000		0,00
29	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	218,931		0,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
30	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	27,000		0,00
31	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	243,000		0,00
32	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	243,000		0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
33	K	741 01	D+M detektor CO	kpl	1,000		0,00
34	K	741 02	výměna 3ks dvoustupňových detektorů úniku zemního plynu, nutná úprava rozvaděče MaR, oprava zemnění, celková kalibrace systému	kpl	1,000		0,00
35	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	3,000		0,00
36	M	34838100	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h	kus	3,000		0,00
37	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	635,480		0,00
D 751			Vzduchotechnika				0,00
38	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,000		0,00
39	M	42914544	ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 110-150W D 200mm	kus	2,000		0,00
40	M	42975344	manžeta spojovací kov s pružnou výstelkou D 200mm	kus	4,000		0,00
41	K	751123842	Demontáž ventilátoru radiálního středotlakého kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,000		0,00
42	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	%	119,260		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
43	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	21,000		0,00
44	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	21,000		0,00
45	K	783606864	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m	21,000		0,00
46	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	21,000		0,00
47	K	783634551	Základní jednonásobný epoxidový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	21,000		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
48	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	48,000		0,00
49	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	20,000		0,00
50	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	20,000		0,00
51	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	48,000		0,00
52	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	48,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotlen v České Třebové a Chocni

Objekt:

03 - ČT Starý mlýn

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			88 038,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			88 038,29
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotelen v České Třebové a Chocni

Objekt:

03 - ČT Starý mlýn

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		88 038,29
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotlen v České Třebové a Chocni

Objekt:

03 - ČT Starý mlýn

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 88 038,29

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	22,000		0,00
2	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	22,000		0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00
3	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	19,000		0,00
D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					0,00
4	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000		0,00
5	K	723233115	Ventil solenoidový G 2" včetně cívky a konektoru s diodou	kus	1,000		0,00
6	K	R723002	demontáž vadných armatur včetně vypuštění plynovodu	soub	1,000		0,00
7	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	294,880		0,00
D	731	Ústřední vytápění - kotelny					0,00
8	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		0,00
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					0,00
9	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	11,000		0,00
10	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	56,000		0,00
11	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	56,000		0,00
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					0,00
12	K	741 01	D+M detektor CO	kpl	1,000		0,00
13	K	741 02	výměna 2 ks dvoustupňového detektoru úniku zemního plynu, nutná úprava rozvaděče MaR, oprava zemnění, celková kalibrace systému	kpl	1,000		0,00
14	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	1,000		0,00
15	M	34838100	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h	kus	1,000		0,00
16	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	514,920		0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
17	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	17,000		0,00
18	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	17,000		0,00
19	K	783606864	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m	17,000		0,00
20	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	17,000		0,00
21	K	783634551	Základní jednonásobný epoxidový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	17,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotlen v České Třebové a Chocni

Objekt:

04 - ČT řidici budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.10.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 481,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 481,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotlen v České Třebové a Chocni

Objekt:

04 - ČT řidici budovy

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		81 481,19
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotelen v České Třebové a Chocni

Objekt:

04 - ČT řidici budovy

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 81 481,19

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	15,000		0,00
2	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	15,000		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
3	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	17,000		0,00
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				0,00
4	K	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l	kus	1,000		0,00
5	K	732324812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 100 l	kus	1,000		0,00
6	K	732331615	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 35 l	soubor	1,000		0,00
7	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000		0,00
8	K	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	1,000		0,00
9	K	732422211	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlač do 4 m průtok 11 m3/h jednodílné pro vytápění	soubor	1,000		0,00
10	K	R732001	výchozí revize tlakové expanzní nádoby	soub	1,000		0,00
11	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	314,350		0,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
12	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	8,000		0,00
13	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	43,000		0,00
14	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	43,000		0,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
15	K	741 01	D+M detektor CO	kpl	1,000		0,00
16	K	741 02	výměna 2ks dvoustupňových detektorů úniku zemního plynu, nutná úprava rozvaděče MaR, celková kalibrace systému	kpl	1,000		0,00
17	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	460,980		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotlen v České Třebové a Chocni
Objekt: 05 - VB Chocně

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			51 813,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	51 813,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotelen v České Třebové a Chocni

Objekt:

05 - VB Choceň

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		51 813,78
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotlen v České Třebové a Chocni

Objekt:

05 - VB Chocně

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 51 813,78

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	26,000		0,00
2	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	26,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

3	M	28615763	přesuvka odpadní pro vysoké teploty HTU DN 75	kus	1,000		0,00
4	M	28615762	přesuvka odpadní pro vysoké teploty HTU DN 50	kus	1,000		0,00
5	M	28615690	zátka hrdlová odpadní HTM DN 75	kus	1,000		0,00
6	M	28615689	zátka hrdlová odpadní HTM DN 50	kus	1,000		0,00
7	K	R721001	zaslepení neukončených vývodů kanalizace pod stropem	soub	1,000		0,00
8	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	8,902		0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

9	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,000		0,00
10	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4"	kus	1,000		0,00
11	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	25,000		0,00
12	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	17,864		0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

13	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		0,00
----	---	-----------	---	--------	-------	--	------

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

14	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	5,000		0,00
15	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	3,000		0,00
16	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	2,000		0,00
17	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	4,000		0,00
18	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000		0,00
19	K	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000		0,00
20	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	1,000		0,00
21	K	734292772	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	3,000		0,00
22	K	R734001	přetěsnění spojů u manometrů a oprava spoje přírubové armatury	soub	1,000		0,00
23	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	144,930		0,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

24	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	12,000		0,00
25	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	52,000		0,00
26	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	52,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
27	K	741 01	D+M detektor CO	kpl	1,000		0,00
28	K	741 02	výměna dvoustupňového detektoru úniku zemního plynu, nutná úprava rozvaděče MaR, oprava zemnění, celková kalibrace systému	kpl	1,000		0,00
29	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	277,340		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
30	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	35,000		0,00
31	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	35,000		0,00
32	K	783606864	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m	35,000		0,00
33	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	35,000		0,00
34	K	783634551	Základní jednonásobný epoxidový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	35,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotlen v České Třebové a Chocni

Objekt:

06 - Choceň stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			90 375,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			90 375,76
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotelen v České Třebové a Chocni

Objekt:

06 - Choceň stavební objekt

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		90 375,76
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotelen v České Třebové a Chocni

Objekt:

06 - Choceň stavební objekt

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 90 375,76

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	20,000		0,00
2	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	20,000		0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00
3	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	17,000		0,00
D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					0,00
4	K	R723001	D+M regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD - repasovaný	soub	1,000		0,00
D	731	Ústřední vytápění - kotelny					0,00
5	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		0,00
D	732	Ústřední vytápění - strojovny					0,00
6	K	732320813	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodu potrubí obsah přes 100 do 200 l	kus	2,000		0,00
7	K	732324813	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 100 do 200 l	kus	2,000		0,00
8	K	732331621	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 200 l	soubor	2,000		0,00
9	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	2,000		0,00
10	K	R732001	výchozí revize tlakové expanzní nádoby	soub	2,000		0,00
11	K	R732002	oprava přerušovače tahu kotle	soub	1,000		0,00
12	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	378,760		0,00
D	734	Ústřední vytápění - armatury					0,00
13	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	3,000		0,00
14	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	2,000		0,00
15	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	1,000		0,00
16	K	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	1,000		0,00
17	M	31941905	zátko temperovaná černá litina s vnějším závitem DN 3/4"	kus	1,000		0,00
18	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	4,000		0,00
19	M	31941106	koleno jednoznačné 90° s vnitřním závitem černá litina DN 1"	kus	1,000		0,00
20	M	31941136	koleno jednoznačné 90° s vnitřním a vnějším závitem černá litina DN 1"	kus	1,000		0,00
21	M	31941806	vsuvka jednoznačná s vnějším závitem černá litina DN 1"	kus	2,000		0,00
22	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	2,000		0,00
23	M	31941537	nátrubek jednoznačný s vnitřním závitem černá litina DN 5/4"	kus	1,000		0,00
24	M	31941677	přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem černá litina DN 5/4x1"	kus	1,000		0,00
25	K	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	31941336	T-kus jednoznačný 90° s vnitřním závitem černá litina DN 1"	kus	2,000		0,00
27	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	2,000		0,00
28	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	1,000		0,00
29	K	734292772	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000		0,00
30	K	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	1,000		0,00
31	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	45,013		0,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
32	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	13,000		0,00
33	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	48,000		0,00
34	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	48,000		0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
35	K	741 01	D+M detektor CO	kpl	1,000		0,00
36	K	741 02	výměna dvoustupňového detektoru úniku zemního plynu, nutná úprava rozvaděče MaR, oprava zemnění, celková kalibrace systému	kpl	1,000		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
37	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	9,000		0,00
38	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	9,000		0,00
39	K	783606864	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m	9,000		0,00
40	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	9,000		0,00
41	K	783634551	Základní jednonásobný epoxidový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	9,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotlen v České Třebové a Chocni

Objekt:

07 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

44 370,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 370,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotlen v České Třebové a Chocni

Objekt:

07 - VRN

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	44 370,28
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z odborné prohlídky plynových kotlen v České Třebové a Chocni

Objekt:

07 - VRN

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 44 370,28

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	4 437,028		0,00
---	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	4 437,028		0,00
---	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5096555

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0c7416e9-28e0-438f-8f41-fb320657f0ec

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.11.2024 09:08:12

Hash komponenty: e2434eb5247f58f634aa3786d2122a0586fd4540486cfe7d54af12ce89bc1e76

Hashovací funkce: sha256Hex



9fc05b3c-e0ec-4ca8-b01b-f71c37c07249