Cislo objednatele: OP/355/50D/2024/Baz
Cislo zhotovitele: 202440

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této dokumentaci:

Objednatel:

Se sidlem:
Zastoupen:

ICO :

DIC :

Zapsan v obch. rejstriku :
Bankovni spojeni :

Povéreni k jednani ve vécech
technickych

CAST A
Obecnd ustanoveni

L.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje — Stredisko Opava,
prispévkova organizace

JoZi Davida 2, 747 06 Opava

I cdoucim stiediska na zakladé
povéreni feditele organizace

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988
KB Opava, ¢.U. 22036821/0100

I <douci stfediska Opava
I <douci technicko-spravniho Useku
stfediska Opava

I ' csticni technik stiediska Opava
I inVesticni technik stfediska Opava

(dale jen v casti ,B“ objednatel a v ¢asti ,,C” prikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupen:

ICO:

DIC:

Zapsan v obch. rejstfiku:
Bankovni spojeni:

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

FORVIA CZ, s.r.0.

Kolinska 1, 290 01 Podébrady

I ccnatelem spolecnosti

02992485

CZ02992485

vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, vlozka 226198
CSOB Podébrady, ¢.u. 264847328/0300

I < ouci projekéniho oddéleni

(ddle jen v casti ,,B” zhotovitel a v ¢asti ,,C” pFikaznik)
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.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen , obcansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti (dale jen
»sSmlouva“). Smlouva je uzavrena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obc¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajli oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pri zméné identifikacnich
udaji smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim uétem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozZit vilastnictvi k novému uUctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ulelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 11/467
Kobefice - pratah“. Aktudlni stani¢eni predmétného useku je km 9,394 — 10,908.

CAST B

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1l.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ve stupni
PDPS (dale projektova dokumentace i PD) stavby ,,Silnice 11/467 Kobefice - prutah” (dile
jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a ucastniky fizeni (dale jen
,dilo”), a to v souladu se zadavacimi podminkami, které byly v zadavacim tizeni verejné
zakdzky ev. ¢&islo 33100/24/TSU/2024-Baz, kterd bezprostifedné predchazela uzavieni
této smlouvy.
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2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1.

2.2

2.3.

Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o povoleni zaméru stavby (DSP)
Projektovd dokumentace ve stupni DSP se nepredpokldada. Neni predmétem této
smlouvy.

Diagnosticky priizkum vozovky

Bude zpracovan zjednoduseny diagnosticky prlzkum vozovky (stanic¢eni km cca 9,394 —
10,908 v nezbytném rozsahu pro navrh ekonomicky optimalniho zplsobu opravy povrchu
vozovky (nikoliv rekonstrukce vozovky). Specifikace diagnostického prlzkumu - viz.
zadavaci podminky.

Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)

Projektovd dokumentace bude obsahovat veSkeré nalezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veSkera vyjadreni a rozhodnuti
pfislusnych orgdn(i a organizaci povérenych vykonem statni sprdvy a ostatnich
Ucastnikd spravnich fizeni vcéetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektovd dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zdkon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt(
a provoznich soubord ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladl stavby, clenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nékladu
stavby. Vykaz vymér bude clenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubor(.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleéenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci“)

Soucdsti dokumentace budou veskeré potrebné prizkumy a Cinnosti potfebné pro
zdarné dokonéeni dila, a to dle povahy a rozsahu fesené stavby zejména:

Zaméreni prip. doméreni polohopisu a vysSkopisu zajmového Uzemi véetné zaméreni
inzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

Zaborovy elaborat (situace na katastralnim podkladu)

Geotechnicky prizkum (CD i slozka)

InZenyrské sité véetné jejich vytyceni (protokol)
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Odbér a analyza polycyklickych aromatickych uhlovodikd (PAU) véetné zarazeni, zda
se jedna o ostatni nebo nebezpecny odpad

Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dot¢enymi organizacemi.

Majetkopravni cinnost vradmci pfipravy se nepredpoklada. Vyvlastiovaci fizeni
v pfipadé potfeby bude feseno individualné ¢i dodatkem.

Plan BOZP zpracovany koordinatorem BOZP

Navrh planu organizace vystavby jako podklad pro zhotovitele stavby, vcetné
odsouhlaseni DI PCR

navrh dopravné inZenyrskych opatfeni ( DIO ) a predjednani s pfisluSnymi organy a
organizacemi vcéetné provozovatell autobusové dopravy tak, aby byla stavba
realizovatelna. Zhotovitel doloZi pisemné zaznamy z téchto projednani

Navrh ¢asového harmonogramu vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, ptipadné URS vé. vystupu v *.xls,
* xml - validovany v XC4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni ptipravy), 1x vyrobni vybor
(PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor

Projektova dokumentace k odsouhlaseni bude zaslana ke kontrole elektronicky na
stfedisko Opava v dostate¢ném predstihu

Soucdsti PD bude také pripadna oprava pfrislusenstvi silnice

Dokumentace bude zpracovdana vsouladu se zaddvaci dokumentaci C¢.
33100/24/TSU/2024-Baz.

Dokumentace bude zpracovdna v rozsahu a nalezitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakdzku zaddvanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, zdkona ¢. 283/2021 Sh.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpis a jeho provadécich predpist, Smérnici
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (schvalenou Ministerstvem dopravy
v platném znéni), zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist, vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., v platném znéni, o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni price a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér s upresnénim podle téchto zaddvacich podminek a dle TKP
pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

Dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana ve 2 vyhotovenich a1 x CD

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3 tohoto clanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kaidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladt)
* xls, *.xml - validovany v XC4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet
ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci
a 1 x CD vykresova cast). Kazdé CD bude zietelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
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soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

5. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsSich predpisu. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebdm zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZzujici prace. V pldnu BOZP budou uvedena
potiebnd opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VIl této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pInéni neni pInénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych dusledka.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vsem zplsobUm uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonU (autorsky zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisli. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence
v rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam,
to vSe s Uzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé ¢&asti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, prlizkumy, diagnosticky prizkum apod. dle €l. lll odst. 2 bod 2.2 a odst. 3
této smlouvy maximalné do 8 tydn( ode dne nabyti Gcinnosti smlouvy,

b) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouzZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. 11l. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 20 tydn( ode
dne nabyti U¢innosti smlouvy

2. Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je prislusné stfedisko objednatele.

V.
Pfedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli preddano vterminech uvedenych
v €l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfeddni a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.
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2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd.
O predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda
dilo prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostatecnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfeddvacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnl od predlozeni pfislusné ¢asti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické prdvo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuplm, které jsou predmeétem dila a nebezpeci skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uzZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského
zakoniku a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

a) v pUvodni nebo zpracované Ci jinak zménéné podobé,
b) vSemi zplsoby uZiti,

c) v Uuzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

VL.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo radné, véas a za pouZiti postupll, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi sprdvcl siti a dotéenych organa statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jedndni tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute¢nost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,
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g) postupovat pti provadéni dila s odbornou pécdi,

h) predkladat objednateli informace o pribéhu praci za kazdy kalendarni mésic, a to
do 5 pracovnich dnl nasledujictho mésice. Pribézné informace budou zasilany
elektronicky na e-mailovou adresu vedouciho TSU stfediska pfisluiného k této
zakézce: I

i) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodatec¢né informace, pripadné
vysvétleni, k dotazim ucastnik(l zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim
se k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.3 této smlouvy.
Pozadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné
podobé (pripadné dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich
dnl ode dne doruceni pozadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zasle
poZadavek na poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni
(za pisemné sdéleni se povaZuje i sdéleni zaslané e-mailem) na:

o e-mail: || GG <0

. adresu: Chotanky 180, 290 01 Podébrady

3. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skutec¢nostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji
se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podklad(i, doplfiujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potteba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihaté
a rozsahu dojednaném obéma stranami.
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VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Casti dila CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)

1. ¢ast Diagnosticky prizkum
(€L.IIl, odst. 2, bod 2.2.
smlouvy)

Priuzkumy

Zaméreni (polohopis,
vyskopis, inZenyrské sité)
(€I, odst. 3 smlouvy)

1. ¢ast celkem

2. ¢ast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(¢L.1, odst. 2, bod 2.3.
smlouvy)

2. cast celkem

Cena celkem 300 200,00 63 042,00 363 242,00

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych ndkladl na provedeni téch casti dila, které
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH ucétovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dUsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.
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VIIL.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. zdkona o DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povaZuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.
Cena za dilo bude uhrazena takto:

a) po predani zaméreni, prizkum( a diagnostického prizkumu vozovky dle ¢l. 11l odst. 2
bod 2.2. a odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast dila dle ¢l. VII. odst. 1 této
smlouvy

b) po predani projektové dokumentace PDPS dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena
cena za druhou ¢3st dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro dhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (ddle jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych néleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) Cdislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni PD stavby ,Silnice 11/467 Kobefice - prttah” ve
stupni PDPS

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v El. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. 1l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) cislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude ptilohou faktury),

e) lhGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dni ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu muze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovdna cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim ddvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet pavodni Ihlta splatnosti. Celd Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné c¢astky z uctu
objednatele.
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9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné pfislusSného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo

c) bankovni ucet zhotovitele uréeny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené

¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH,

tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Zaruéni doba

1. Zarucni doba zacind plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje
se na pét let po dokonceni realizace stavby, kterd je predmétem dila. Uplatnéni
pozadavkl za skody musi byt pred obdobim, kdy konc¢i zaruéni doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Zze bude mit sjednano pojisténi do vyse hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku ptipadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen udinit veSkerd opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobdam

vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoludcasti 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérfenou kopii
pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk(i na poZzadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni
a vysi spolutcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného pinéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZzadavkiim uvedenym ve smlouvé.
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Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi
prevzeti.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
ozndmeni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lh(té dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila bez DPH, s jejimzZ predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |h(té uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dlsledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny bez
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f), h) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ bez DPH.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. i) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ bez DPH (viz ¢l. VIl odst. 1)
za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodatec¢né informace.

V pfipadé, ze Urad pro ochranu hospodéiské soutéze (dale jen , UOHS“) zjisti béhem
zaddvaciho fizeni realizovaného na zdkladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné piipadnych sankci z néj vyplyvajicich vadi
objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vySi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zdvazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred Fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.
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9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndahradu pripadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inZenyrské Cinnosti

XIl.
Predmét plnéni

1. Pfikaznik se zavazuje pro ptikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykondvat:

a) inzenyrskou cinnost pro stavbu ,Silnice 11/467 Kobefice - prutah” za Ucelem
obstarani souhlasl dle stavebniho zdkona, na zakladé kterych, bude mozno stavbu
provést (dale jen ,inZenyrskd cinnost“). InZzenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téZz vykon AD).

2. V ramci vykonu inZzenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vyddani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zakona
a souvisejicich predpist a jejich podani, se nepredpoklada. Prikaznik zajisti doklady o
vysledcich projednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni, (zejména autobusovymi dopravci)

b) Ucast na jedndnich a dalsi ukony v rdmci pfipravy stavby.

3. Prikaznik preda pfikazci neprodlené originaly vSech souvisejicich vyjadreni, stanovisek a
rozhodnuti, budou-li pro realizaci zdméru potfeba (napf. stanoviska dopravcdy,
rozhodnuti o kdceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté chranénych
zivocich(, apod.).

4. Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
predd prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému uradu.

5. Pokud v pribéhu provadéni inzenyrské Ccinnosti dojde ke skuteénostem, které
nepredpoklddala Zadnd ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrZzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potiebnych pro plynulost
vystavby,
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d) posuzovani ndvrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovdvanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-
ekonomickych parametr stavby, dodrzeni |h(t vystavby, popfipadé dalSich udaju

a ukazateld,

e) vyjadfeni pfi poZzadavcich zhotovitele stavby na vétSi mnoiZstvi vykonl oproti

projektové dokumentaci,

f) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

g) ucast na kontrolnich dnech stavby,

h) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho

vyzkouseni,

i) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

j) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIV.

Doba a misto plnéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. 11l odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v terminech dle ¢l. 1V odst. 1.

stfediska objednatele.

XV.

Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Mistem predani projektové dokumentace je technicko-spravni usek pfislusného

Casti inzenyrské ¢innosti

Cena bez DPH
(v Kc)

DPH 21 %
(v Kc)

Cena vcéetné
DPH (v K¢&)

PDPS InZenyrska c¢innost pro
zajisténi souhlast spravct siti,
dotcenych organi a
organizaci a dopravct dle
clanku XIIl. odstavce 2

Pozn. kanceldrské prdace

smlouvy
Cena celkem 14 000,00 2 940,00 16 940,00
Vykon autorského dozoru (Ké/navstéva)
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé vc. 5 600,00 1176,00 6 776,00
dopravy
Vykon autorského dozoru (Ké/hod) 850,00 178,50 1028,50

2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.
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6.

Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pFipustna a nelze ji prekro¢it. (vyjma €l XlIl odst. 5)

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse uUplaty
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Lhita platnosti udajd o vykonu autorského dozoru je stanovena na 24 mésict ode dne
predani projektové dokumentace.

XVI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zdlohy nebudou poskytovany a ptikaznik neni opravnén
poZadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude ptikaznikovi uhrazena po ukonéeni
jednotlivych ucelenych ¢asti a po pfedani vsech rozhodnuti a projektovych dokumentaci
pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit ndleZitosti dariového
dokladu dle zdkona o DPH a nalezZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(ddle jen ,faktura“). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro darfovy
doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy piikazce, ICO piikazce, &islo vefejné zakazky,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské cinnosti pro stavbu ,Silnice 11/467
Kobefice - prutah”

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, kterda fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhdta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnli ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude

chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlavodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestava bézet pavodni Ihita splatnosti. Celd IhGta splatnosti béZi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit Uplatu je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu prikazce.
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7.

Ptikazce uplatni institut zvlastniho zpUsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pripadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni zverejnén v aplikaci , Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni ucet prikaznika urceny k uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci , Registr platci DPH”.

Ptikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni dhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVII.
Prava a povinnosti prikazce

Pfikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim
se stavby a pfipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace
o jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potifebném poskytne prikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladd, dopliujicich Gdajl, upresnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve Ih(ité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIL.
Prava a povinnosti prikaznika
Pfikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutec¢nost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokyna trvd, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfti své
¢innosti,

c) postupovat pfti zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadieni vefejnopravnich
organl a organizaci,

f) bez odkladli oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynU prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou
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2.

Prikaznik se mlze odchylit od pokynl pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce
a pokud nemuze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se vsak prikaznik nesmi od
pokynl odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédeél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcéanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Pfikaznik odpovidd za Skodu, kterd prikazci vznikne v dUsledku vadného plnéni,
a to v plném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozZit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li pfikazci
pfislusnd rozhodnuti a povoleni ve Ihaté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wySi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZenyrské cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim Uplaty sjednavaji smluvni strany uUrok z prodleni
ve vySi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zdvazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licen¢ni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedosSlo k poruseni prav tretich osob
z hlediska ustanoveni zadkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich

predpist (dale jen ,autorsky zakon“).
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10.

1.

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuzito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositelll prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
casti ¢i budou jinym zpUsobem pusobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho ¢&asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani Ci jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho casti
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zadkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku (dale jen ,,obcansky zakonik”)
a k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositellim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu
§ 58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, tj. upravit svij vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zddné opravnéné ndroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho casti
v neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy
a zhotoveni stavby na zadkladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zpUsobUm uZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho Ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je c¢asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly,
Ze vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucdst licence treti osobé
a k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364 obcéanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.

Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k ucelu, ke kterému si nechava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.
V ptipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto c¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXII.
Sankce vaéi Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovidd za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou pfimo nebo nepfimo ani jen z¢asti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv.
individualni finanéni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne
5.3.2014 o omeazujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektlim a organim
vzhledem ksituaci na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18.5.2006 o
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omezujicich opatfenich vic¢i prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitelim
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh ¢. 1 obou
nafizeni), bude-li kterékoliv z natizeni v budoucnu nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou
soucinnost pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy, odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajici ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlOvérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smlouvy.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy ptipad
poruseni.

XXIII.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk(, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemzZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inzenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pricemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnu
po doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” rozumi , nejpozdéji

do 14 ti dnd”.

w

4. V pripadé zaniku zdvazku z této smlouvy pred jeho radnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncéené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucdsti dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inZenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nemUze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.
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6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zdkonem objednatel.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
oprdvnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel i zhotovitel obdrZi jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

10. Osobni uUdaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcelim nebudou tyto
osobni Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pFi zpracovavani osobnich udajl
dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaji jsou
uvedeny na oficialnich webovych strankach objednatele www.ssmsk.cz

V Opavé dne V Podébradech dne

Diiitélné podepsal
Datum: 2024.11.07
X4l 14:12:05+01'00'

I cnatel spolecnosti

G Digitalné podepsal

atum: 1.1
10:05:38 +01'00"

/4

Vedouci stfediska Opava
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