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Smlouva o dılo č. 087/17

uzavřená vsouladu se zněním § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník (dálejako ,,občanský zákoník"), jeho platném znění.

_

l. Smluvnístrany.
j

Město Šumperk

se sráıemz nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461

,

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou

ve věcech technických: lng. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního
plánování a investic =

bankovníspojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk Š

číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cZ
Dále jen: Objednatel

na straně jedné

a .

EKOZIS spol. s r. O.
j

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
ıćoz 410 31 024

_
;

Dıćz cZ4ıo3ıo24
Zastoupené:

ve věcech smluvních: lng. Petr Blažek, jednatel

ve věcech technických: stavbyvedoucí
Á

Zástupce stavbyvedoucího
bankovníspojení: Česká spořitelna, a.s.

`

číslo účtu:

tel: 583 411 084
e-mail: ekozis@ekoZis.cZ

Dále jen: Zhotovitel

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku vsouladu s výše uvedenými ustanoveními občanského
zákoníku tuto smlouvu O dílo.

\

Il. Předmět smlouvy z

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo specifikované
v článku lll. této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj

Zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena Za provedení díla je uvedena včlánku IV. této

smlouvy.
1

Ill. Předmětdíla
Í

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést vrozsahu a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo 1

„Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - Parkoviště
“

(dalejen: dılo)
j
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a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho 
provedení.

3 

Dílo bude provedeno vrozsahu a způsobem dle projektové dokumentace pro provádění 
stavby „Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - Parkoviště“ vypracované 
projekční kanceláří Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk a výkazu výměr (dále 
jen „projektová dokumentace'f), které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. 
Zhotovitel prohlašuje, že se S touto projektovou dokumentací seznámil. 
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění 
zakázky. 

Místem plnění: ul. Okružnív Šumperku 

Předmětem díla je dodávka stavby: „Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - 
Parkoviště“. 

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby. 

Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat Záměny materiálů či zařízení 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na 
tyto Záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. 
Zhotovitel má právo na úhradılı veškerých Zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál či Zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato Záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění 
termínu ukončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu. 
Předmět díla je vymezen projektovou a Zadávací dokumentací předanou Objednatelem 
Zhotoviteli. . 

Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetické zaměření dokončeného díla. 
Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě O dílo vždy i následující práce a 
činnosti: 

- ihned po uzavření smlouvy. o dílo, před předáním staveniště, Zhotovitel projedná a 
zajistí vydání povolení lzvláštního užívání komunikací, přechodné úpravy provozu, 
omezení obecného užívání uzavírkou dle Zák. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.:l.04/1997 Sb., vplatném 
Znění, a Zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů silničním správním úřadem - MěU 
Šumperk, odborem dopravy, 

- zhotovitel stavby je povinen stavbu provádět dle projektové dokumentace pro 
provádění stavby a vsouladu svydaným stavebním povolením, dodržet obecné 
požadavky na výstavbu =a technické normy, zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, Zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce. 

- před zahájením stavebních prací Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. 

Zhotovitel je povinen Zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla 

porušeny, a rovněž Zajistit Zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti, 

- oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu S platnými 
rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod., 

- zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
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zhotovitel při provádění stavby (vč. případných ìpoddodavatelů) musí dodržovat 
předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických Zařízení a dbát O ochranu zdraví 
osob na staveništi a řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti práce. Staveniště musí 
být řádně označeno informačními tabulemi S uvedením všech předepsaných údajů, 

pokud činností zhotovitele díla bude ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků a 
nestranných třetích osob, bude určený koordinátor bezpečnosti práce oprávněn 
zastavit provádění prací v rámci plnění díla a informovat O vzniklé skutečnosti 
objednatele díla,

j 

zhotovitel je povinen mít na stavbě stavební povolení, projektovou dokumentaci a 
stavební deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a 
osobám,_a respektovat ustanovení stavebního zákona týkající se státního stavebního 
dohledu. Vedení stavebního deníku bude dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha č. 9) - 

po skončenístavby Zhotovitel odevzdá zadavateli originál stavebního deníku, 

Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění, 

Zajištění tn/alého dopravní značení, l 

Zajištění a provedení všech předepsaných zkoušekšdle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů O jejich provedení), 
Zajištění atestů a dokladů O požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích ina výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, v platném znění - prohlášení O shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

provádění denního úklidu staveniště, u výjezdů ze staveniště na pozemní komunikace 
budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby pozemní komunikace nebyly 
nadměrně znečišťovány. Bude prováděno pravidelné čištění a kropení komunikaci 
používaných pro účely stavby, aby se předešlo vznikuì prašnosti, 
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, úhrady za 
spotřebované energie a vodu Ĺ 

odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/12001 Sb., O odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, včetnějejich evidence

` 

v průběhu realizace stavby nutná koordinace se zhotovitelem veřejného osvětlení, 

uvedení všech sousedících pozemků dotčených? stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, apod.), 
Zhotovitel hradí veškeré případné škody na nemovitostech případně porostech, které 
způsobil svou činností při provádění stavby, 
zabezpečenía předání dokumentace skutečného provedenístavby 

vv zabezpečení a předání geodetického zamerení stavby 
Zabezpečení a předání geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí 

Zhotovitel se bude účastnit kontrolních dnů na stavbě, které bude svolávat investor 
pravidelně min. 1x za 14 dnů (dle potřeby budou přizváni na kontrolní dny: technický 
dozor investora, projektant). l 

Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o 
dodávky menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým 
finančním objemem 20% zcelkové ceny díla bez DPH), případně požadovat zúžení 
předmětu smlouvy a Zhotovitel je povinen na tytO]změny přistoupit a tyto práce a 
dodávky za úplatu Zajistit nebo neprovést - u Zúženílpředmětu. Toto ujednání se týká i 

víceprací, které vyplynou Z kolaudačnıho řízení. l 
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10 Projektová dokumentace skutečného provedenístavby:

- Dokumentacì skutečného provedení Stavby vypracuje Zhotovitel jako součást

provedení díla.
;

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 2.

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v :L vyhotovení v elektronické podobě, není-li

dálestanovenojinak. .

:L1 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu

Zhotovení díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo kžádným
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a

příjmením osoby, která Změny Zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

- U výkresů obsahujícíchlzměnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i

doklad, ze kterého budej vyplývat projednání Změny S odpovědnou osobou Objednatele

a její souhlasné stanovisko.

- Součástí dokumentace lskutečného provedení stavby bude i celková situace včetně

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení vareálu staveniště

s údaji o hloubkách uloženísítí (tato část bude i v digitální podobě).

Geodetické Zamerení díla
`

Geodetické Zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a

ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle Zák. 200/1994 Sb., o Zeměměřictví

ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 2x vgrafické a 1x v digitální

podobě.

vø vv` ø

Soucastí geodetického zamerenı jsou:

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla.

- Geometrický plán pro Zálpis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení

pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen)3x v tištěné formě a 1×

digitální formě na CDl Před vyhotovením konečné verze bude GP konzultován

s odborem MJP a odborem dopravy MěÚ Šumperk.

- Doklady O vytyčení stavby

IV. Cena díla

Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace

předané Objednatelem Zhotoviteli. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené

v projektové dokumentaci. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je

součástí projektové dokumentace.
V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a Výkazem výměr má přednost Projektová

dokumentace.

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána vsouladu s ustanovením § 2 Zákona č.

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně Z přidané hodnoty (DPH).

cena bez DPH z ......................... .L ......................................................................... .. 1 280 182,- Kč

DPH ....................................................................................................................... .. 264 638,- Kč

Cena včetně DPH: ............................................................................................ _. 1 524 820,- Kc

(slovy: jedenmilionpětsedvacetčtyřitisícosmsetdvacet korun českých).

4
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Cena díla je doložena cenovou nabídkou - Výkazem výměr! v příloze č. 1 k této smlouvě. 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a téz 
činností uvedených v čl. Ill. této smlouvy Zejména i náklady na: 

vvi ø .vtv 
a) vybudování, udržování a odstranění Zarızenı stavenıs e “ 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění stavby a osob 

e) organizačnía koordinační činnost 

f) poplatky spojené se Záborem veřejnéhol prostranství 

g) zajištění nezbytných dopravních opatření 

h) Zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru 

i) Zajištění všech nutných zkoušek dle Škontrolního a zkušebního plánu 
stavby z 

”j) součinnost vřízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, 
případně o vydání dílčí kolaudace. 

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 
4.1. Doklady určující cenu 

4.1.1. Cena díla je doložena naceněným Výkazemìvýměr. Položkové rozpočty slouží 
kprokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro 
měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. 
Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s \1/ýkazem výměr. 

4.2. Podmínky pro změnu ceny .
1 

4.2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných 
prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních 
dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku 
smlouvy. Í 

4.2.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou al může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. , 

v ø . v ø 
4.2.3. Zmena sjednane ceny je mozna pouze: ì 

a) pokud vprůběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám 
sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla; 

_ j 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, 
než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce nebo Šdodávky Z předmětu plnění; tyto 
práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu. 

c) pokud dojde vdůsledku objektivně nepředvídaných okolností kposunu 
realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31.12. totožného 
roku sukončením díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny 
neprovedených prací o procento inflacel vyhlášené Českým statistickým 
vv uradem; 1 

d) pokud Objednatel bude požadovatjinou Kvalitu nebo druh dodávek, než tu, 
která byla určena Projektovou dokumentací; 

e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude 
vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu; 
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f) pokud zdůvodů na straně Objednatele dojde kprodloužení termínu 
dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených 
v původní lhůtě výstavby; 

g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly vdobě 
sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a 
tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3. Způsob sjednání Změny ceny 
4.3.1. Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná Změna sjednané ceny, je 

Zhotovitel povinen provést výpočet Změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

4.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že Změna 
bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na Zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného Zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je Zvýšení ceny nevyhnutelně. 
Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané 
ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou.

; 

4.4. Vícepráce a méněpráce a Způsobjejich prokazování 
4.4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 

povinen provést; jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis 
předložit Objednateli k odsouhlasení. Více práce musí být odsouhlaseny Radou 
města. 

4.4.2. Vícepráce budouloceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr vnabídce Zhotovitele. 
Vpřípadě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, 
budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v 
aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, 
a.s., IČ 47:Lš 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) 
v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek 
budou stanoveny Základní náklady víceprací; 

c) k Základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů v té výši, vjaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační 
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, vjaké ji Zhotovitel uplatnil ve 
svých Výkazech výměr; 

e) k celkovémulsoučtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační 
přirážce pak lbude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
Zdanitelnéhoiplnění. 

4.4.3. Méněpráce budou oceněny takto: 
a) na Základěìpísemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma 

smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši 

jednotkovýchl cen podle Výkazu výměr; 

b) vynásobenímg jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny Základní náklady méněprací; 

c) k základním Šnákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 

vedlejších nákladů v té výši, vjaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 
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d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační 
přirážku, která bude dopočtena v takové ìvýši, vjaké ji Zhotovitel uplatnil ve 
svých Výkazech výměr; i 

e) k celkovému součtu základních nákladů,lvedlejších nákladů a kompletační 
přirážce pak bude dopočtena DPH ve§ výši, vjaké byla dopočtena ve 
sjednané ceně. š 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se knávrhu Zhotovitele nejpozději 
do 14 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně Změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě. 

V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je Zhotovitel povinen do 3 
pracovních dnů od obdržení požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny na 
požadovanou Změnu a případně nový časový harmonogram prací, který Zahrne uplatněnou 
změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla. 
Drobné Změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem Objednatele formou 
zápisu do stavebního deníku. 
Objednatel je oprávněn Zajistit realizaci požadovaných ızměn jinou firmou vpřípadě, že 
Zhotovitel ani po opakované výzvě Objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 
povinnost, a to na náklady Zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla 
nezaniká povinnost Zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

Vícepráce do výše 20ti % Zcelkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín 
komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy. 

Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky Objednatele nebo při 
ø ø 

svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádanı 
během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na ìjeho náklady. Kromě toho ručí za 
další škody, které Objednateli tímto vzniknou. 

Změny jednotkových cen ve výkazu výměrjsou vyloučeny. ; 

V. Fakturace a platební podmínky 

Objednatel neposkytuje zálohy 

Veškeré platby se provádějí bezhotovostní a v českých korunách. 
Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. následujícího měsíce předložit ke 
schválení Objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně 
provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňuji 
jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce Objednatele do 5. 
pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-Šli mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací,je Zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu; Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit 
pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajícíř část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 'Z prodlení vyplývající Z peněžitého dluhu 
Objednatele. 

Práce a dodávky, u kterých nedošlo kdohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
kdohodě o provedeném množství, projednají Zhotoviteli sObjednatelem vsamostatném 
řízení, ze kterého pořídí Zápis suvedením důvodů obzou stran. Objednatel požádá o 
stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany Závazné. Náklady na znalce nesou 
obě strany napolovic.

] 

Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž Za 
smluvnı datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem 
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uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den

předání a převzetí díla uvedený vzápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého

měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění,

odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná

Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů, lhůta splatnosti

počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny

Objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované

částky Zbankovního účtu Qbjednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně stím, že

součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem

Objednatele. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených

oprávněným zástupcem Objednatele budou hrazeny do výše 90% smluvní ceny díla.

Zbývajících část 10% smluvní ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a

převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předánía převzetí díla až po jejich odstranění, po

vydání dílčí kolaudace).

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu

Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění. Pokud faktura nebude

obsahovat náležitosti je Objednatel oprávněný vrátitji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění

nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a

nová Začne po doručení opravené faktury Objednateli.

Zhotovitel je povinen u pracív režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e Zákona o DPH, i celé číslo kódu

prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí

kódu. Je-li předmětem plnění dodávka vklasickém režimu i v režimu přenesené daňové

povinnosti, pak je Zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu

uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede

sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či

opožděné fakturace u pracívìrežimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok

Z prodlení, který bude objednateli, Z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací

v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

Platby za vícepráce
3

9.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, sjejichž provedením Objednatel souhlasí, musí

být jejich cena fakturována samostatně.

9.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat

i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

Vl. Doba plnění.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat Objednateli

způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

a) zahájení přípravných prací: (např. povolení zvláštního užívánñ od 31.7.2017

b) předánía převzetí staveniště: nejpozději 31.8.2017

c) zahâjenístavebních prací: od 31.8.2017

d) dokončenístavebních prací-dílčítermín: do 31.10.2017

e) komplexní dokončení stavlby: 30.11.2017

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizenı

staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předání dokladů

ke kolaudačnímu řízení, podepsání zápisu O předání a převzetí díla a předání dokumentace

skutečného provedení a odstraněním vad a nedodělků, originál stavebního deníku.

Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle

zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
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Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě 
pokud nejsou stanoveny etapy, které omezují plnění díla. l 

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 
Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

Prodlení Zhotovitele S dokončením díla delšíjak 60 dnů sie považuje za podstatné porušení 
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo Z duvodu na strane 
Objednatele.

1 

Podmínky pro změnu sjednaných termínů 
7.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% Z hodnoty sjednané 

ceny díla včetně DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

Harmonogram postupu výstavby ` 

8.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli aktualizovaný harmonogram provádění díla 
nejpozději do termínu předání staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny 
Základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP - Třídník stavebních 
konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem 
prováděných prací. ł 

8.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla lv souladu sharmonogramem, tj. 

objem finančního plnění Zhotovitele nedosáhne Qalespoň 80% hodnoty uvedené 
vharmonogramu (má se na mysli hodnota danál součtem měsíčních objemů od 
počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

Vll. Povinnosti Zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající Z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu 
byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. 
Na výzvu Objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná 
stanoviska a vysvětlení.

; 

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré České obecně Závazné právnı 
předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 
veřejné správy, Zejména stavební povolení. Zhotovitel je pbvinen dbát veškerých předpisů O 
bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly 
pracovní ochranné pomůcky, Zejména ochrannou přilbu, prlacovní oděv, pracovníobuv atd. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, 
požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tínjı účelem zajistí Zhotovitel vlastnı 
dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se S riziky 
na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a pod dodavatele a 
určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození Zdraví. 
Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny bkolnosti, které by mohly vést při 
jeho činnosti na pracovišti Objednatele kohrožení životaš a Zdraví pracovníků Objednatele 
nebo třetích osob nebo kohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a 
objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve 
spolupráci s Objednatelem. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školenísvých 
pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu 
příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotołvitel je dále povinen dbát pokynů 
koordinátora BOZP určeného Objednatelem. 
Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu 

9 I 17 Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - Parkoviště

4

ø



10 

1.

2 

13 

14

5

6 

17 

18 

19 

s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové 
pokyny Objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných 
před provedením nebo v průběhu provádění určité práce Zhotovitelem nemůže být důvodem 
pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla 
platná po celou dobu výkonu: profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci 
byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené 
profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, Zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní 
lékařské prohlídky. 

Zhotovitel je povinen zajistitl aktuální Seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně 
pracovníků svých poddodavatelů, tento Seznam denně aktualizuje. 
Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, 
hygienických předpisů a stavebního povolení, a Zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii 
v platném znění.

l 

Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud 
dojde kjeho poškození, je povinen neprodleně Zajistit odbornou opravu na své náklady. 
Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady 
díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem Objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, 

výjezdech Z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a 
pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své 
náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet. 
Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat sodpady 
vzniklými Z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech, v platném Šznění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede 
evidenci øđpaøıü.

l 

Zhotovitel si zajistí dodávky až samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě 
jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu 
elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na 
vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro 
realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných 
pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněžjiž obsaženy v celkové ceně díla. 
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech zjištěných při realizaci 
této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými 
normami a předpisy. Při provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat podmínky 
bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy. 
Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 
práce a informovat písemně Ťůbjednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné 
dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez 
odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 
Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit O bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, 
které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o 
všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a 
dodávek, které má podat a Zavčas písemně Zpravit Objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastní náklady veškerá povolení, stanoviska a vyjádřenı 
orgánů veřejné správy, jakožli všech dotčených organizací, právnických a fyzických osob, 
která jsou nezbytná kvybudování, dokončení (provedení) a kolaudaci díla. Zhotovitel se 
zavazuje provést kompletaci veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 
a) řádně překontroloval předanou dokumentaci, 
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20 

21. 

22 

23. 

24 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
I 

c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 
Objednatele a při prohlídce staveniště.

ˇ 

Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že 
předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelna a plne vhodna pro 
uskutečnění plnění Zhotovitele v souladu S touto smlouvou. 

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemnéhošsouhlasu Objednatele postoupit, 
zastavit, Zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě 
smlouvy za Objednatelem třetí osobě. I 

Zhotovitel je oprávněn provést započtení své pohledávky vůči Objednateli s pohledávkou 
Objednatele vůči zhotoviteli jen se souhlasem Objednatele. 
Zhotovitel bude pojištěn po celou dobu plnění smlouvy o dílo na odpovědnost za újmu 
způsobenou třetí osobě S pojistným plněním do výše 1 milì Kč. 
Zhotovitel se zavazuje, že poskytne Objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil 
clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil 
pohledávky svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

VIII. Staveniště 

Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 
VI./1. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště je povinen vyhotovit vždy 
písemný Zápis, vtomto zápisu bude uveden způsob lzabezpečení staveniště a lhůta 
(nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po 
předání zhotoveného dfla Objednateli. Zápisy budou poďepsány zástupcem Objednatele a 
zástupcem Zhotovitele. . 

Při předání a převzetí staveniště Zhotovitelem, Objednateli určí osobu vykonávající technický 
dozor investora (TDI).

É 

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je 
Zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu Zabraňujícím vzniku případných škod na 
vlastním díle, majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost 
za veškeré případné škody způsobené na majetku Objedhatele nebo na majetku, Zdraví a 
životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod 
způsobených Objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy. 
Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku Vll./7 této 
smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze svědomím Objednatele a 
vdoprovodu Objednatelem určené osoby. Objednatell neodpovídá za škody vzniklé 
porušením tohoto ustanovenísmlouvy. 1 

Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebìnou pro jeho vyklizení. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a ìběhem výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body, a to až do doby předáníl díla Objednateli. Zhotovitel zajistí 
i podrobné vytyčeníjednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o vytýčení 
stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo 
vlastníků těchto sítí. “

l 

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto bud' 
vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo kjejich 
poškození. 
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Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 
Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré 
náklady na uvedenísítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 
Dojde-li kpoškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny vpodkladech 
Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a 
veškeré náklady na uvedení ısítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných 
škod, pokut apod. 

IX. Kontrola 

Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud 
se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto 
prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke 
kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady 
Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně 
provedeny. 

Objednatel je oprávněn kontrdlovat průběžně provádění díla a Zhotovitel je povinen umožnit 
Objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud 
Objednatel zjistí, že ZhotoviteÍl neprovádí dílo dle povinností vyplývajících Z této smlouvy, 
zejména v případě porušení ustanovení článku VI. týkající se doby plnění předmětu díla, 

nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u Zhotovitele odstranění všech 
zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se 
sankčních ujednání za porušení povinností ze strany Zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se 
zaznamenávají do stavebního deníku. 
Kontrolní a Zkušební plán stavby 

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému 
dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán. 

b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a vpřípadě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou náprłavu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti 
kontrolnímu a zkušebnímul plánu pozastavit provádění prací. 

; 

X. Stavební deník
V 

1 Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) 
o prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do 
tohoto deníku zapisuje všechlny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, vplatném 
znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede 
Zhotovitel Záznamy o prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a 
doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku subdodavatele. 
Potřebné záznamy zapisuje dolstavebního deníku Objednatel -jím pověřená osoba. Smluvnı 
strany mají povinnost činit neprodleně opatření kodstranění vytknutých závad. Pokud se 
Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, má se 
za to, že S příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního 
deníku Objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat :Lx 

podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku Objednateli. Pokud budou práce na 
díle přerušeny nebo zastavény, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál 

stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání díla. 
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Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsouà uvedeny pro vedení stavebního 
deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a 
změn díla /dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména 
všechny Změny nebo úpravy díla, které se odchyiují od prlojektové dokumentace, a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen 
vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo 
změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na Zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto Zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i 

odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a Z 
jakého důvodu.

p 

XI. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny 

Objednatel předal Zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou paré. Zajištění dalších paré, 
potřebných pro práci Zhotovitele nebo pro vyhotovovánfí projektu skutečného provedení 
zajistí Zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím Objednatele, 
Zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla. 
Zhotovitel se zavazuje předávat Objednateli během provádění díla písemné doklady 
(vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se 
zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to jednou za dnů (pokud nebude dohodnuto 
jinak) od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem 
adresovaným technickému dozoru Objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů 
státní správy.

1 

XII. Vlastnictví díla, dokončenídíla, předánía převzetí díla 

Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 
zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese 
Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. Vpřípadzě, že Objednatel převezme dílo 
S vadami a nedodělky, nese Zhotovitel nebezpečíškody ažldo odstranění vad a nedodělků. 
Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

1 

v ø v ø 4 ø 4 v ø v ø ø 
Pripravenost dıla k prejımce oznamı Zhotovitel Objednateli pısemne a ten svola prejımacı 
řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto 
připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty - termínu dokončení díla ve 
stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo. * 

Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedeníìveškerých zkoušek předepsaných 
zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a 
Objednatelem, které provede Zhotovitel na své näkladyl Protokol o průběhu a výsledku 
zkoušek předá Zhotovitel Objednateli do 2 dnů od jejich prĹovedení. Všechny doklady, jimižje 
Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží Zhotovitel Objednateli 

ø ø 
nejpozději ke dni Zahájení přejímky. Pokud se při přejímce či kolaudačním řízenı zjistı 

nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se Zhotovitel dodat takové doklady Objednateli na 
své náklady v termínu určeném Objednatelem nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své 
náklady zajistí a předá Objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky dokumentaci 
skutečného provedení ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x V digitální na CD. 
Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu 
díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele provést nápravu a 
dodat doklady bez vad. ž 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání Objednateli. Tímto 
není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku. 
Při předání díla Objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 
Podpisem zápisu dochází k předání díla Objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě 
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úplného nebo částečného lnesplnění provedení díla Zhotovitelem, při nepředložení

požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.

8. Objednatel může převzít dílo ilv případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o

sobě či ve spojení sjinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o

předání a převzetí díla seznaŤm zjištěných vad stermíny jejich odstranění nebo dohoda o

slevě Z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí

stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání

stavby funkčně nebo estetickyl, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

9. Pokud Objednatel vprůběhu; předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit

přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole

odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.

XIII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1- 5łaVbvV0đ0U0í= _(Zláı§í[_uL›_‹;_ę__S_'šš“=ı›ćI_0_y_v_‹-;-_QI_€_›_L_I_‹;i

jméno a příjmení

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované

v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických

požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., \/yhlášky č.163/2002 Sb.,

vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít

nedostatky jakosti, které bránÍí užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení

předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou

dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v

těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se

současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje

takovými kapacitami a odbornlými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na:

-veškeré stavební práce -
3

60 mesíců

Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt Z odpovědnosti za vady.

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané

obecně závaznými normami la projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke

kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně uživatel převzatého díla.

6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,

b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,

c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo

reklamace přechází Z Objednatele na uživatele .

8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během

záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u Zhotovitele reklamovat písemnou formou

bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel

povinen Odpovědět do 5 dnů ìode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen vzáruční době

vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21

dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění.

Pokud sejedná o havárii, zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě

5 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná,

Zhotovitel se zavazuje dodat ldo :LO pracovních dnů od Zjištění, že vadu nelze odstranit,

náhradní předmět plnění našsvé náklady a uhradit Objednateli náhradu škody, pokud

vznikla. Pokud nedodrží Zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady

vprůběhu Záruční lhůty, je Ołbjednatel oprávněn vady odstranit na náklady Zhotovitele.
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Odstranění vady vzáruční době, Objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo

fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.

9. Je-li vada způsobena zaviněním Zhotovitele nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho

povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.
1

10. Objednatel může požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez

předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je

nebezpečí Z prodlení a neboje-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných

vad. 1

11. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem,

třetí osobou nebo nahodilou událostí.

XIV. Právo Objednatelei

1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření

dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

XV. Odstoupení od smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje doložit Objednateli pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu

způsobenou dodavatelem třetí osobě. 1

Objednatel požaduje příslib pojistné smlouvy, která bude:
1

- znít na pojistnou částku minimálně ve výši 1 mil. Kč,“

- uzavřena nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy O dílo, nejpozději však k datu

předání a převzetí staveniště a bude platná po celouldobu realizace.

Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje Objednatele

k odstoupení od smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s

prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených vltéto smlouvě. Tímto není dotčeno

právo kterékoliv smluvní Strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení

občanského zákoníku.
'

í

j

›

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí

příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku.

4. Vpřípadě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinenìpředat Objednateli nedokončené
dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a bylyjím opatřeny, a uhradit Objednateli příp. vzniklou

škodu.
;

5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany

Objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyůčtovat Objednateli veškeré dosud

vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.

XVI. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
1

1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu; komplexního dokončení stavby

Sjednanému podle čl. VI. odst. 1, písm. e) smlouvy O dílo, je povinen zaplatit'0bjednateli

smluvní pokutu ve výši 2% Z celkové sjednané cenyflbez DPH a 5 000,- Kč za každý i

Započatý den prodlení. 3

1.2. Pokud bude Zhotovitel vprodlení proti dílčímu termínu dokončení díla Sjednanému
podle čl. Vl. odst. 1, písm. d) této smlouvy O dílo, je povinen Zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 2% Z dílčí sjednané ceny bez DPH a 5§ 000,- Kč za každý i Započatý den
prodlení.

1

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
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2.1. Pokud Zhotovitel neodstjranı nedodelky ci vady uvedene vzapise O predanı a prevzetı 

díla vdohodnutém termlínu, Zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichžje v prodlení a za každý den prodlení. 

3. Úrok Z prodlení a majetkové sankce za prodlenís úhradou 
3.1. Pokud bude Objednatelg vprodlení súhradou faktury proti sjednanému termínu je 

povinen Zaplatit Zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,04% Z dlužné částky za každý i 

Započatý den prodlení. 
3.1. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delšíjak šedesát dnů se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 
vv 

4. Způsob vyuctovánísankcí 
4.1. Sankci (Smluvní pokutu; úrok Zprodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně 

povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které kvyúčtování 
sankce opravňuje a Způsob výpočtu celkové výše sankce. 

4.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne 
jeho obdržení, jinak se má za to, že svyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se vtomto 
rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

4.3. Nesouhlasí-li strana povinná svyúčtováním Sankce je povinna písemně nejpozději do 
deseti dnů od obdržení \/yjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování 
sankce neuznává. ů 

5. Lhůta splatnosti sankcí
j 

5.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

5.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok Z prodlení. 

6. Omezení celkové výše sankcí 1 

6.1. Objednatel a Zhotovitelise dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku 
Zprodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50 % Z celkové 
sjednané ceny díla vč. DPH. 

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

XVII. Poddodâvky 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřitľ provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou 
Zhotovitel uvádí vnabídce, vsouladu stextem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel 
odpovídá Za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli 
min. 5 pracovních dnů předì zahájením příslušných prací uvedených vnabídce. Změnu 
poddodavatele musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit. 

3. Pokud Zhotovitel hodlá Zadat část díla poddodavateli uvedenému vnabídce nebo 
poddodavateli neuvedenému§ vnabídce nad rámec prací uvedených vnabídce musí 
Zhotovitel písemně oznámit tuto Změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením 
příslušných prací. Změnu musíŠ0bjednatel Zhotoviteli odsouhlasit. 

4. Zhotovitel smí Zadat dílo nebo jeho část poddodavatelüm jen s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje objednatele písemně, a to 
dopisem, který musí obsahovat: 

- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude 
podílet na Zhotovení části díla (kopie výpisu Z OR nebo ZL + osvědčení registrace k DIC) 

- přesné \ıymeZení rozsahulčásti díla, které bude tento poddodavatel provádět 
l při odsouhlasení poddodavatele Objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo 

prováděl sám. 1 
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5. Pokud Zhotovitel prokazoval vzadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele,

je oprávněn Změnit tohoto poddodavatele pokud změněný poddodavatel prokáže kvalifikaci

v rozsahu a způsobem požadovaném zadavatelem v zadávacím řízení.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně

číslovány a podepsány oprávněnými Zástupci smluvních stran.

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude

upravovat vzájemná práva a povinnosti.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy

na třetí osobu.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně Započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité

pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly Z titulu této smlouvy O dílo.

6. Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. .

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení; této smlouvy se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se Zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové

ustanovení novým.
ˇ

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a

souhlasí sjejím zveřejnění v plném rozsahu V registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., O

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru

smluv (zákon o registru smluv), případně i sjejím jiným zveřejněním např. na internetových

stránkách, úřední desce apod.
I

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují

svými podpisy.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech S platností originálu, Z nichž Objednatel

obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Tato smlouva byla uzavřena vsouladu susnesením RM Šumperk č. 3410/17 ze dne

13.7.2017.

Přílohy: Výkaz výměr
Harmonogram prací

V Šumperku dne: 2l,_ U7, 2017 v Zábřehu dn 18.07.2017

S
\3`€2/ZTO

”=7`.`“`Íľ`

UMF

es “~ perk EKOZIS spol. s r. O.

Mgr. To ,

s Spurny T Ing. Petr Blazek

2.místostarosta _

I

jednatel

`“^.-=IĚÍ

Q
Q“
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Šumperk, Nám. Míru 1,Šumperk DIČ:

Uchazeč: ıc.

EKOZIS spøı. S r. 0. DIČ:

Projektant:

057
1

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku
7

parkoviště, etapa 2016

cc-CZ:

Datum: 10.7.2017Šumperk

ıčz 00303461

CZ00303461

' 410 31 024

CZ41031024

ıčx 27821251

Cekr CZ S.r.O., Mazalova57/2, Šumperk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 260 182

azba daně Základ daně Výše daně

DPH Základní 21,00% 1 260 181,58 264 638

Snížená 15,00% 0,00 0

cena S DPH v CZK 1 524 8201
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SouPıSů PRACÍ 
Kód: 057

, 

Stavba: Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Sumperku parkovıste, etapa 

Uchazeč: 

ˇ 
- 

'ˇ ˇ 2016 

Místo: Šumperk Datum: 
_ 

10-07-2017 

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru 1,Šumperk Projektant: Cekr CZ S.r.0.x M3Zë\Ĺ0VaÉ 
EKOZIS spol. S r. o. “ 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

Náklady stavby celkem 

100 Komunikace 

S0 103b Parkoviště 

SO 191 
S0 192 

300 
S0 301 

400 
SO 403 

1000 
1020 

Dopravní Značení trvalé 

Dopravní značení dočasné 1- DIO 
Kanalizace 
Dešt'ová kanalizace 

Elektro a Sdělovací objekty 
Mechanická ochrana kabelů 

Ostatní náklady 
VRN 

Strana 2 Z 31 

1 260181,58 
1 017 071,28 

983 411,78 

12 759,50 

20 900,00 

89 988,30 
89 988,30 

71 122,00 
71 122,00 

69 000,00 
13 000,00 

1 524 819,71 

1 230 656,25 

1 189 928,25 

15 439,00 

25 289,00 

108 885,84 
108 885,84 

86 057,62 
8ó 057,62 

83 490,00 
15 730,00



KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviště, etapa 2016 

Objekt: 

100 - Komunikace 
Soupis: 

S0 103b - Parkoviště 

KSO: 
Místo: Šumperk 

Zadavatel: 

Město Šumperk, Ním. Míru 1,Šumperk 

Uchazeč: 
EKOZIS spol. S r. O. 

Projektant: 

Cekr CZ S.r.o., Mazalova57/2, Šumperk 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

10.07.2017 

00303461 
CZ00303461 

410 31 024 
CZ41031024 

27821251 

Cena bez DPH
` 

983 411,78 

Základ daně 
983 411,78 

0,00 
DPH základní 

Snížená 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
206 516,47 

0,00 

Cena S DPH ˇ v CZK 1 189 928,25 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviště, etapa 2016 
Objekt: 

100 - Komunikace 
Soupis: 

SO 103b - Parkoviště 

Místo: Šumperk Datum: 10.07.2017 

Zadavatel: Město Šumperk, Ním. Míru 1\,Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Mazal 
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 983 411,78 

HSV - Práce a dodávky HSV 982 911,78 
1 - Zemní práce 340 442,64 

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 13 400,00 

2 - Zakládání 1 8 156,50 

4 - Vodorovné konstrukce 530,40 

5 - Komunikace 422 949,34 

8 - Trubní vedení 23 742,34 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 76 314,36 

ó1 003,54 997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 36 372,16 

PSV - Práce a dodávky PSV 500,00 

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 500,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviště, etapa 2016 

Objekt: 
100 - Komunikace 

Soupis: 

SO 103b - Parkoviště 

Místo: Šumperk 

Město Šumperk, Ním. Míru 1,Šumperk 
EKOZIS spol. S r. O. 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 10.07.2017 

Projektant Cekr CZ S.r.o., Mazal 

PČ 
-lg 

Kód Popis 
ˇ , J.cena MJ Mnozstvı 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

DHSV 
D1 

983 411,78 

982 911,78 
340 442,64 

1 

1 
1 

K 1111201106 1Nákup podorničnívrstvyzeminy
` m3 

1 

26,8001 300,001 

W " podorniční vrStvy" w (268*o, 1) W Součet 
26, 800 
26,800 

Odstranění podkladů nebo krytů S přemístěním hmot na skládku na 

2 K 1 13107222 vzdálenost do 20 m nebo S naložením na dopravní prostředek v ploše ` 

100 do 200 mm \ 

jednotlivě přes 200 m2 Z kameniva hrubého drceného, O tl. vrstvy přes 
1

1 

30 051,00 m2 1 001,700 30,00 

W 'ˇ původní nezpevnená plocha pod novou skladbu komunikace' 
VV 638"1,15 
vv " původní nezpevněná plocha pod novou zeleñ" W 268 , W Součet 

733,700 

268,000 
1 001,700 

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost 
3 K 122201102 

do 1 000 m3 ` 

do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředek v horníně tř. 3 přes 1001 m3 
1 

569,738 120,00 68 368,56 

W " pro novou zelenou plochu" ` 

vv Z68*O,1 W Mezisoučet W ˇ' odkop pro novou skladbu komunikace" 
VV 638*0,24*1,15 
vv Mezisoučet 
VV " pro aktivní zónu skladby nové komunikace" W 638'0,5*1,15 
VV Mezisoučet 
VV Součet ` 

26, 800 
26, 800 

176,088 
176, 088 

366,850 
366,850 
569,738 

Odkopávky a prokopávky nezapažené S přehození m výkopku na vzdálenost 
4 K 122201109 

k cenám za lepivost horniny tř. 3 
do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek m3 20,00 5 697,38 

1 

284, 869 

vv 569,738*0,5 
VV Součet 

284, 869 
284, 869 

1 

5 
1 

K 1132201101 1Hloubení rýh Š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
1 

m3 
1 

4,5001 240,001 1 080,00 

vv hloubení rýh pro kanalizacni prípojky DN 150' 1 

W (3*0,6)'1,2 1 

vv (9*o,6)*0,3 
VV Mezisoučet W 'ˇ přípojka k uličním vpustím- napojení do stávající deštové kanalizace" 
vv (1*0,6)*1,2 
VV Mezisoučet W Součet , 

2,160 
1,620 
3,780 

0, 720 
0,720 
4, 500 ' 

Hloubení Zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm S urovnáním 1 

6 K 132201109 
lepívost horniny tř. 3 
dna do předepsaného profilu a Spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za m3 2,250 60,00 135,00 

W 4,5"0,5 W Soucet , 
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PČ TV
D 

Kód Popis Množství 
ıcena Cena celkem [CZK] 
[CZK]

7 K 162301101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak Se složením bez 
rozhrnutí Z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

53,600 60,00 3 216,00 

VV 

VV 
VV 

" dovoz výkopku na podsyp pod vrchní vrsvu podorniční zeminy - 

ozelenění' 
268"0,2 
Součet 

53,600 
53,600 

8 K 162701101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí Z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m 

26, 800 220,00 5 896,00 

VV 
VVW 

" dovoz podorniční vrstvy" 
(268"0,1 ) 

Součet í 

26, 800 
26,800 

9 K 162701103 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí Z horniny tř. 1 až 4 naì vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m 

520,638 120,00 62 476,56 

W 
VV W 
VV
W 

" odvoz přebytečného výkopku na skládku" 
(569,738+4,5) 
" odpočet výkopku - podsyp podiornici" 
-53,6 
Součet

_ 

574,238 

-53,600 
520,638 

l“>l K 171101101 lUložení sypaniny Z hornin Soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS
1 1 

366,850l 50,001 18 342,50 

W 
VV 
VV 

' aktivní Zóna pro skladbu komunikace " 

638*0,5*1,15 
Součet í 

366,850 
366,850 

l“l M 583312010 'kamenivo těžené stabilízačnízemína 
I 

t 
1 

660.-7301 120,00
| 

79 239,60

W W 
VV 

'aktivní zóna pro skladbu komunikace 
638"0,5*1, 8*1,15 
Součet 

660,330 
660,330 

1121 K 171201211 'Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 937,148, 50, 001 46 857,40 

VV W W 
VV 

žăž 

odvoz prebytecného výkopku na skládku" 
(s69,738+4,5)~1,8 , 

Mezisoučet 
'ˇ odpočet výkopku - podsyp pod ornici" 
-53,6"1,8 
Mezisoučet 
Součet 

1 033,628 
1 033,628 

-96,480 
-96,480 
937, 148 

l“l K 174101101 1ZáSyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 1,5601 90, 001 140,40 

W 
VV WW 
VVW W 
VV 

" zásyp kanalizačních přípojek kamenivem" 
"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150" 
(3"0,6)"0,65 
Mezisoučet 
'ˇ přípojka k uličním vpustím- napojení do stávající deštové kanalizace" 
(1"0,6)"0,65 
Mezisoučet 
Součet ` 

1,170 
1,170 

0,390 
0,390 
1,560 

141 M 
Í 

58343 9590 lkamenivo drcené hrubé frakce 32-63 3,0571 240,00
1 

733,68 

VV 
VV W 
VV 
VV 
VV 
VVW 

" zásyp kanalizačních přípojek kamenivem" 
"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150" 
(3~o,6)'0,65*1,96 Í 

Mezisoučet 
" přípojka k uličním vpustím- napojení do Stávající deštové kanalizace 
(1*0,6)"0,65*1,96 ` 

Mezisoučet 
Součet ` 

2,293 
2,293 

0,764 
0,764 
3,057 

15 K 

VV W 
VV W W 
VV 

ăăžž 

175111101 

sypam potrübı rucne sypanınou Z vnoonycñ'hornın tr. `ı az 4 neDo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

2,470 160,00 395,20 

_ U , 

'ˇ obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem" “ 

(3*0,6)"0,45
1 

(9"0,6)"0,3 
-(3, 14'0,075*0,075)~12 
Mezisoučet

y 

" přípojka k uličním vpustím- napojení do Stávající deštové kanalizace" 
(1*0,6)'0,45 
-(3,14*0,075"0,075)'1 
Mezisoučet 
Součet 
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PČ Ty Kód
D 

ˇ , J. 
Popis MJ Mnozstvı 

[ĚĚQŤ 
Cena celkem [CZK] 

161 M 1583373690 1štěrkopíSek frakce 0-63 třída B C 
1 1 

4,9891 240,001 1 197,361 

W W 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

ĚĚĚ 

obsyp a Zásyp kanalizacních prípojek štěrkopíSkem" 
" obsyp a Zásyp kanalizačních přípojek štěrkopíSkem" 
(3'0,6)*0,45*2,02 
(9'0,6)"0,3*2,02 
-(3,14*0,075"0,075)"12'2,02 
Mezisoucet 
" přípojka k uličním vpustím- napojení do Stávající deštové kanalizace" l 

(1*0, 6)"0,45"2,02 
-(3,14'0,075*0,075)*1"2,02 
Mezísoučet 
Součet 

1,ó3ó 
3,272 
-0,428 
4,480 

0,545 
-0,036 
0,509 
4,989 

17 K 181301102 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 
`

1 

Souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 
1 

268, 000 32,001 8 576,00 

W 
VV 
VV 

D18 

'ˇ plocha zeleně tl. 10cm" 
268 
Součet 

Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

268,000 
268,000 

13 400,00 

1181 K 1167103101 1Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění 
1 

m3 
1 

80,400 40,001 3 216,00 

VV 
VV 
VV WW 
VV 
VV 

ornice ohumusovánı 
268"0,1 
Mezisoučet 
" výkopek na podsyp pod podorniční vrstvu" 
268*0, 2 
Mezisoučet 
Součet 

26, 800 
26,800 

53,600 
53,600 
80,400 

K 1181411131 
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 V rovině a ve 
svahu do 1:5 

m2 
1 

268, 000 33,00 8 844,00 

WW 
ˇ' plochy pro Ozelenění 'ˇ 

268 
Soucet 

268,000 
268,000 

1osivO směs travní parková kg 
1 

13,400 100,00 
1 

1 340,00
1 

1201 M 1005724100W iw 
vv 

D Z 

plochy pro ozelenení 
268"0,05 
Součet 

Zakládání 

13,400 
13,400 

8 156,50 

21 K 215901101 
utnenı podlozı pod nasypy Z rostľtflıornıny tr. 1 az 4 Z normn 

Soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí I(d) do m2 
1 

741,5001 11,001 8156,50 

VV 
VV 
VVWW 
D 4 

638"1,15 

' pod novou skladbu komunikace" 

"přípojky k uličním vpustím" 
(9+3+1 )*0,6 
Součet 

Vodorovné konstrukce 

733,700 

7,800 
741,500 

530,40 

1221 K 1451573111 
ˇˇ m3 

1 

0,780 1Lože pod potrubí otevřený výkop ze Sterkopísku 680,001 530,40

W 
VV W 
VV 

D 5 

"prípojky k ulicním vpuStím" 
"přípojky k uličním vpustím" 
(9+3+1)"0,6"'0,1 
Součet 

Komunikace 

0,780 
0, 780 

422 949,34 

1231 K 1564851111 1Pøáı‹ınd ze šıêrkødnê ŠD flı 150 mm 
1 

m2 
1 

733,700 65,001 47 690, 50
W WW 

" Skladba nové kOmunikace" 
638"1,15 
Součet 

733,700 
733,700 

K 564851114 Podklad ze štěrkodrti ŠD S rozprostřením a zhutněním, po Zhutnění tl. 
mm 701,800 80,001 56144,00

W WW 
'ˇ Skladba zpevnené komunikace" 
638"1,1 
Součet 
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1PČ 
Ty
D 

Kód 

25 K 596212213 

Kladení dlažby Z betonových zamkových dlaždic pozemních komunikací 
S ložem Z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, S vyplněním 
spár, S dvojitým hutněním víbrováním a se Smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm Skupiny A, pro plochy přes 300 m2 

1 Popis MJ Množství J[`CCŽ2]a Cena celkem [CZK] 

m2 638,000 185,00 118 030,00 

VVW 
VV 

" Skladba nové komunikace"
_ 

638 
Součet 

638,000 
638,000 

126! M 1592449995
1 

dlažba zámková 24x16x8 cm přírodní l“2l ó50, 7ó0 309,00 
1 

201 084, 84

P 

VV 
VV 
VV 

D 8 

Poznámka k položce: 
spotřeba: 36 kus/m2 
" skladba nové komunikace" 
638*1,0Z 
Součet 

Trubní vedení 

650, 760 
650, 760 

23 742, 34 

27 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí 21 plastů Z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 ITI 13,000 75,00 975,00 

VV W 
VV 

"přípojky k ulíčním vpuStím" 
(9+3+1) 
Součet 

13,000 
13,000 

1281 M 2861 13120 trubka kanalizační plastová KG - DN 160x100D mm SN4 
1 

kus 1, 000 128,00
1 

128,00
1W 

VV 
VV 

"přípojky k ulíčním vpuStím"
1 

Součet 
1,000 
1,000 

1291 M 12861 13140 trubka kanalizační plastová KG“- DN 160x3000 mm SN4 kus 4, 000 323,00 1292,00

W 
VVW 

"přípojky k ulíčním vpuStím" 
(34-1) 

Součet 
4, 000 
4,000 

30 K 890102500 Provedení napojení kanalizační ìpřípojky na stávající kanalizační řad- Soubor 
vyvrtání otvoru do beton. potrubí+dod. a mont. manžety 

2,000 1 800,00 3 600,00 

W 
VV

2 
Součet

` 

2,000 
2,000 

31 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uličníız betonových dílců typ UVB-50 kus 3,000 2 300,00 ó 900,00 

VVW 3 
Součet 

3,000 
3,000 

32 M 552423120 vpust' uliční S rámem 560 x 560 X 30 mm kus 3,000 2 014,00 ó 042,00 

VV 
VV

3 
Součet 

3,000 
3,000 

33 M 592238510 dno betonové pro uliční vpust' si výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 3,030 262,00 793,86 

W 
VV 

3"1,01 ` 

Součet 1 

3,030 
3,030 

34 M 592238570 skruž betonová pro uliční vpusťfl horní 45x30x5 cm kus 3, 030 186,00 553,58 

VV 
VV 

3*1,01 
Součet 

3,030 
3,030 

35 M 5 92238620 skruž betonová pro uliční vpustťstředová 45x30x5 cm kus 3,030 179,00 542,37 

WW 3'1,01 
Součet 

3,030 
3,030 

36 M 5 92238640 Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec 
Vyrovnávací TBV-Q390/60/10a 39 x 6 x 5 

kus 3,030 151,00 457,53

WW 3"1,01
` 

Součet 
3,030 
3,030 

37 M 592238750 Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť 
dešťová uliční S rámem koš pozink. D1 DIN 405Z,nízký, rám 500/300 

kus 3,000 486, 00 1 458,00 

38 K 899331111 Výšková úprava ulíčního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 990, 00 990,00 

W 
VV 

D 9

1 

Součet 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 

1,000 
1,000 

7ó 314,86 

ıfli K 113451240 Příplatek za řezání betonových obrubníků ks 16,0001 150,001 2 400,001 

VV W 
VV 

ˇ' obrubník Silniční ˇ' 

16 
Součet 
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PČ Ty
D 

Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

40 K 915491211 

Osazení vodicího proužku Z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 

cementovou maltou S podkladnı' vrstvou Z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 
mm do lože Z cementové malty tl. 20 mm, S vyplněním a Zatřením spár m 64,000 

50 až 100 mm Šířka proužku 250 mm 
180,00 1 1 520,00 

VV WW 
" betonová pñdlazba ˇ' 

64 
Součet 

64, 000 
64, 000 

41 M 592185630 Krajníky a dílce pro horizontální Značky betonové a železobetonove' 

` 

kus
\ krajník sílnícní 50 x 25 x 10 ABK 50/25/ 10 

129,280 48, 00 6 205,44 

VV 
VVW 

" betonová přídlažba " 

64*Z"1 
, 01 

Součet 
129,280 
129,280 

42 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého S boční opěrou do lože 
Z betonu prostého 

178,120 200, 00 35 624,00 

VV 
VV 
VV W 
VV 
VV 
VV 

Ěžžž 

" 
silniční betonový obrubnik" 

160 
'ˇ přechodový Silniční betonový obrubník L"

3 
" přechodový silniční betonový obrubník P"
3 
ˇ' silniční bet. obrubník R0,5 vnější' 
0,78*4 
" Silniční bet. obruby rohové vnitřní 90 stupň.
9 
Součet 

160, 000 

3, 000 

3, 000 

3, 1 20 

9,000 
178,120 

43 M 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 161,600 72,00 11 635,20 

W WW 
'ˇ Silniční obrubník" 
160*1,01 
Součet 

161,600 
161,600 

44 M 592175111 Obrubníky betonové a železobetonové obrubník Silniční přechodový levý, 
pravý 100x 15x 15/25 , 

kus 3,030 238, 00 721,14 

W 
VV 

3"1,01 
Součet 

3,030 
3,030 

45 M 592175110 Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový levý, , 

pravý 100x15x15/25 kus 3,030 238,00 721,14 

WW 3'1, 01 
Součet 

3,030 
3,030 

46 M 592175060 obrubník betonový obloukový vnější r=50 cm, délka vnějšího oblouku 78 
cm 78x15/ 12x25 cm kus 4,040 246, 00 993,84 

WW 4*1,01 
Součet 

4,040 
4,040 

47 M 592175065 obrubník silniční rohový vnitřní 90 stupñ. přírodní kus 9, 000 306, 00 2 754,00 

WW 9 
Součet 

9, 000 
9,000 

48 K 916991121 Lože pod Obrubníky, krajníky nebo obruby Z dlažebních kostek Z betonu m3 
prostého 

1,781 2 100,00 3 740,10 

žëž 

VV W 
VV 
VV 

Ěžžă 

D 997 

" Silniční betonový obrubník" 
160'0,01 
" přechodový silniční betonový obrubník L" 
3"0,01 
ˇ' přechodový silniční betonový obrubník P" 
3"0,01 
" 
Silniční bet. obrubník R0,5 vnější" 

0,78'4'0,01 
" silniční bet. obruby rohové vnitřní 90 stupň. 
9*0,01 
Součet 

Přesun sutě 

1,600 

0,030 

0,030 

0,031 

0,090 
1,781 

61 003,54 

491 K 1997221551 Vodorovná doprava suti Ze sypkých materiálů do 1 km 
l

t 290,493' 45,00 13 072,19 

50 
ł 

K 1997221 559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Ze sypkých materiálů t 2 033,451' . 5,00 10 167,26

W 290,493*7 'Přepočtené koeficientem množství 2 033,451 

51k K ł997221611 26144,37 

521 K 1997221855 

lNakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 

Poplatek za uložení odpadu Z kameniva na skládce (Skládkovné) 1 t 

Í 

290,493! 90,00l 

290 493 40 00 11 619,72 
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v Ty 
` 

„ J.cena 
JPC p 

Kód Popis MJ Mnozství 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

D 998 Přesun hmot 36 372,16 
Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem dlážděným dopravní 53 K 998223011 909,304 40,00 36 372,16 

i 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 

D PSV Práce a dodávky PSV 500,00 
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 500,00 

ł 

54Í K 1723190200 lPoSunutí sloupku plynu 
ł 

Soubor 
Í 

1,000› 500,00Í 500,001 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviste, etapa 2016 

Objekt: 

100 - Komunikace 
Soupis: 

SO 191 - Dopravní Značení trvalé 

K501 
Místo: Šumperk 

Zadavatel: 

Město Šumperk, Ním. Míru 1,Šumperk 

Uchazeč: 
EKOZIS spol. S r. O. 

Projektant: 

Cekr CZ S.r.o., MaZalova57/2, Šumperk 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IC: 

DIC: 

10.07.2017 

00303461 
CZ00303461 

410 31 024 
CZ41031024 

27821251 

Cena bez DPH 12 759,50 

DPH Základní 
Snížená 

Základ daně 
12 759, 50 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
1 5,00% 

Výše daně 
2 679, 50 

0, 00 

Cena S DPH v CZK 15 439,00 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba:

' 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviště, etapa 2016 
Objekt: 

100 - Komunikace 
Soupis: 

S0 191 - Dopravní značení trvalé 

Mísıøz Šumperk Datum; 10.07.2017 

Zadavatel: Město Šumperk, Ním. Míru fl,Šumperk Projektant Cekr CZ S.r.O., Mazal 
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 12 759,50 

HSV - Práce a dodávky HSV 12 759,50 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání l 12 365,50 

998 - Přesun hmot 394,00 
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SouPıS PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviště, etapa 2016 

Objekt: 
100 - Komunikace 

Soupis: 

SO 191 - Dopravní značení trvalé 

Místo: Šumperk 

Zadavatel: Město Šumperk, Ním. Míru 1,Šumperk 
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O. 

Datum: 10.07.2017 

Projektant Cekr CZ s.r.o., Mazal 

y 

PČ T3 Kód Popis 
J cena MJ Mnozstvı 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

Práce a dodávky HSV 
Ostatní konstrukce a práce-bourání 

DHSV 
D9 

12 759,50 

12 759,50 
12 3ó5,5O 

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na Sloupek 
nebo konzolu K l914111111 kus 3,000' 220, 001 660,00 

VV ˇ' IP11+E7b" 
VV 

ĚĚĚ

2 
ˇ' 

IP1 1"

1 

Součet 

Z, 000 

1,000 
3,000 

Í 

2 
› 

M 1404443065 ,značka svíslá reflexní AL- NK kus 3, 000
1 

630, 00 1 890,00
ł 

VV " lP11+E7b" 
VV 2 
VV " |P11" W 1 , W Součet 

2,000 

1,000 
3,000 

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým Základem 
a patkou K Ä914511112 kus 3,000 720,00 Z 160,00 

W " |P11+E7b" 
VV 2 

ˇ' IP11"

1 

Součet 
ĚĚĚ 

2, 000 

1,000 
3,000 

4 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 3,000 500,00 1 500,00 

5 M 404452410 patka hliníková HP 70 kus 3,000 620, 00 1 860,00 

6 M 404452540 víčko plastové na sloupek 70 kus 3,000 15,00 45, 00 

7 M 404452570 upínací Svorka na sloupek US 70 kus 6, 000 60,00 360,00 

VV 3"'2 

W Součet 
6, 000 
6, 000 

vodorovné dopravní Značení Stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 
8 K 915111111 

Souvíslá bílá Základní 
m 125,500 18,00 Z 259,00 

vv 'ˇ V10b" 
W 125,5 
VV Součet 

125,500 
125,500 

Předznačení pro vodorovné Značení Stříkané barvou nebo prováděné Z 
9 K 915611111 

nátěrových hmot liniové dělící čáry, vodicí proužky
m 125,500 13,00 1631,50 

W " V10b" 
W 125,5 W Součet 

D 998 Přesun hmot 

125,500 
125,500 

394, 00 
Presun hmot rucnı pro pozemnı komunikace S nalozenım a Slozemm na 

10 K 998229111 
Z1V`|Cľ1yľTì 

vzdálenost do 50 m, S krytem Z kameniva, monolitickým betonovým nebo t 

| 

0,394 1 000,00 394,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviste, etapa 2016 
Objekt: 

100 - Komunikace 
Soupis: 

SO 192 - Dopravní Znacení dočasné - DIO 

KSO: 
Místo: Šumperk 

Zadavatel: 

Město Šumperk, Ním. Míru 1,Šumperk 

Uchazeč: 
EKOZIS spol. S r. O. 

Projektant: 

Cekr CZ S.r.o., MaZalova57/2, Šumperk 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

10.07.2017 

00303461 
CZ00303461 

410 31 024 
CZ41031024 

27821251 

Cena bez DPH 20 900,00 

DPH Základní 
Snížená 

Základ daně 
20 900,00 

0, 00 

Sazba daně 
21,00% 
1 5,00% 

Výše daně 
4 389,00 

0,00 

Cena S DPH V CZK 25 289,00 

Strana 142 31



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviště, etapa Z016 

Objekt: 
100 - Komunikace 

Soupis: 

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO 

Místo: Šumperk Datum: 10.07.2017 

Zadavatel: Město Šumperk, Nim. Míru 1,Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.O., Mazal 
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 20 900,00 

HSV - Práce a dodávky HSV 20 900,00 

_ 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 900,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba 

Objekt: 

Soupis: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviště, etapa 201.6 

100 - Komunikace 

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO 

Místo: Šumperk 

Zadavatel: Město Šumperk, Ním. Míru 1§,Šumperk 
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O. 

Datum: 10.07.2017 

Projektant Cekr CZ S.r.o., Mazal 

„Ty PC Kód
P 

Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D

D 

HSV
9 

Práce a dodávky HSVĹ 
Ostatní konstrukce a práce-bourám' 

20 900,00 

20 900,00 
20 900,00 

MK l913911122v
1 

Montáž a demontáž dočasnéhoidopravního Značení kus 
í 

22,000 
Í 

950, 001 20 900,001

W W 
VV WWW W 
VVW 

" A15" “

2 
" B20-30"
2 
" Z4a" 
15 
" Z4b"
3 

Součet 
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KRYCÍ LIST ŠOUPISU 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviště, etapa 2016 

Objekt: 

300 - Kanalizace 

Soupis: 

ˇ 7 S0 301 - Dest Ová kanalizace 

K502 
Místo: Šumperk 

Zadavatel: 
Město Šumperk, Ním. Míru 1,Šumperk 

Uchazeč: 
EKOZIS spol. S r. O. 

Projektant: 

Cekr CZ S.r.o., MazalOva57/Z, Šumperk 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

Dıčz 

IČ: 

DIČ: 

10.07.2017 

00303461 
CZ00303461 

410 31 024 
CZ41031024 

27821251 

Cena bez DPH 89 988,30 

Základ daně 
DPH základní 

Snížená 

89 988,30 
0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
18 897, 54 

0,00 

Cena S DPH v CZK 108 885,84 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviště, etapa Z016 
Objekt: 

300 - Kanalizace 

Soupis: 

SO 301 - Dešťová kanalizace 

Mísıø: Šumperk Datum: 10.07.2017 

Zadavatel: Město Šumperk, Ním. Míru 1LŠumperk Projektant Cekr CZ S.r.o., Mazal 
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 89 988,30 

HSV - Práce a dodávky HSV 89 988,30 

1 - Zemní práce 33 533,42 

2 - Zakládání 319,00 

4 - Vodorovné konstrukce 2 672,00 

8 - Trubní vedení 48 905,00 

998 - Přesun hmot 4 558,88 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Místo: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviště, etapa 2016 

300 - Kanalizace 

SO 301 -D 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

v , est ová kanalizace 

Šumperk 

Město Šumperk, Ním. Míru 1,Šumperk 
EKOZIS spol. S r. O. 

Datum: 10.07.2017 

Projektant Cekr CZ S.r.o., Mazal 

PČ TV Kód
D 

Popis “ 

J cena MJ Mnozstvı 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D

D 

HSV
1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

89 988,30 

89 988,30 
33 533,42 

1 K 132201101 Hloubení Zapažených i nezapažených rýh Sirky do 600 mm S urovnáním 
dna do předepsaného profilu a Spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 

_

` 
m3 1,980 240,00 475,20 

W WW 
" výkop pro kanalízacl" 
(11'0,6)*0,3 
Součet 

1,980 
1,980 

2 K 132201109 
Hloubení Zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm S urovnáním

` 

dna do předepsaného profilu a Spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3 

m3 0,990 60,00 59,40 

W 
VV 

1 , 98'0, 5 
Součet 

0,990 
0,990 

3 K 132201201 
Hloubení Zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do Z 000 mm S

; 

urovnáním dna do předepsaného profilu a Spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 29,120 200,00 5 824,00

W 
VV 
VV 

" výkop pro kanalizacl" ` 

(28"0,8)"1,3 
Součet 

29,120 
29,120 

4 K 132201209 
Hloubení Zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm S 

urovnáním dna do předepsaného profilu a Spádu V hornině tř. 3 Příplatekš 
k cenám za lepivost horniny tř. 3 ` 

m3 14,560 60, 00 873,60 

WW 29 , 12"0, 5 
Součet 

14,560 
14,560 

5 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky 
rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do Z m ` m2 84,000 50,00 4 200,00

W 
VVW 

" výkop pro dešťovou kanaliZaci" 
(28*1,5)'2 
Součet 

84, 000 
84, 000 

6 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení S uložením
3 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 ni m2 84,000 20,00 1 680,00 

7 K 162701103 
Vodorovné přemístění výkopku nebo Sypaniny po suchu na obvyklém

, 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak Se složením bez 
rozhrnuti z horní ny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m 

m3 
I 

31,100 120,00 3 732,00

W W 
VV 

" odvoz přebytečného výkopku na Skládku" , 

(1,98+29,12) 
Součet , 

31,100 

hl“ 1171201211 lUložení Sypaniny poplatek za uložení Sypaniny na skládce (Skládkovné)
1 lt! 55,980 

31,100 

50,001 2 799,00 

W WW 
" odvoz přebytečného výkopku na Skládku" 
(1,98+29,12)*1,8 
Součet

` 

55,980 
55,980 

191K 174101101 'Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou Se Zhutněním 
1 

1 

m3
1 

16,076 90, 001 1 446, 84 

VV 

žžăž 

Zásyp výkopu pro desťovou kanalizaci kamenivem' ` 

(Z8*0,B)*0,7 
" odpočet šachty" 
(3,14*0,3*0,3)'0,7"2 
Součet 
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Pč Ty Kód
D 

J cena 
[CZK] 

01 58343 9590 

Popis MJ Množství 
ˇ Cena celkem [CZK] 

lkamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída B flz

1 

31,669Í 180,00
1 

5 700,42
I 

Zásyp výkopu pro destovou kanalizaci kamenívem" 
(28*0,8)*0,7*1,97 
" Odpočed Šachty" 
(3,14"0,3“0,3)*0,7*2*1,97 

30, 890 

0,779 
31,669 

11 175111101 

Solàýgbnı poñübı rucne Sypanınou Z vnoonych_hornın tr. 1 az 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
nmmnkm hl 11,956 160,00 1 912,96 

" nová dešťová kanalizace" 
(28"0,8)"0,5 
-(3,14*0,1'0,1)*28 - 

(11"0,6)"0,3 
-(3,14*0,1*0,1)*11 
Součet 

11,200 
-0,879 
1,980 
-0,345 
11,956 

2 583373020 Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, 
štěrkopísky) štěrkopísky frakce ` 0-16 pískovna Bratčíce lfl 24,150 200, 00 4 830,00

2 

" nová dešťová kanalizace" 
(28*0,8)*0,5*2,02 
-(3,14"0,1"0,1)"28*2,02 
(11"0,6)*0,3*2,02 
-(3,14*0,1*o,1)*11*2,02 
Součet 

Zakládání 

22,624 
-1 , 776 
4,000 
-0,698 
24,1 50 

319,00 

13 215901101 Zhutnění podloží Z hornin Soudržných do 92% PS nebo nesoudržných 
sypkých |(d) do 0,8

` 

29, 000 11,00' 319,00

4 

" dno výkopu pro dešt'ovou kanalizaci" 
(23'0,8)

, 

(11*0,6) 
Součet 

Vodorovné konstrukce
, 

22,400 
6,600 

29,000 

Z 672,00 

141 451573111 lLože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku |f“2| 2,900 
| 

680,001 1 972,001 
" dno výkopu pro dešťovou kanalizaci" 
(28*0, 8)"0,1 
(11"0,6)*0,1 
Součet 

2,240 
0,660 
2, 900 

15› 452311121 lPodkladní desky Z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop 1031 0,050 
\ 

6 000,00! 300,001 
'ˇ pod kanalizační šachty plaStové" 
(0,5*0,5)*0,1"2 
Součet

, 

0,050 
0,050 

[ml P52351 101
I výkon 

m2 Bednění podkladních desek nebo blokü nebo Sedlového lože otevřený 
Í ł 

0,400 
1 

1 000,00' 400, 001

8 

" pod kanalizacní Sachty plastové" 
(0,5+0,5)"2"0,1'2 
Součet 

Trubní vedení 

0,400 
0,400 

48 905,00 

17 871355221 hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200 W Kanalizační potrubí Z tvrdého P\/ĹC V otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
I V 

39,000 365,00 14 235,00 

" dešťová kanalizace" 
(28+1 1 ) 

Součet 
39,000 
39,000 

18 877360420 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí Z polypropylenu PP 
korugovaného odboček DN 250 1 

kus 4,000 100, 00 400,00 

27 286173600 odbočka kanalizace PP korugované DN 200/160, pro KG 45 '° kus 3, 000 795,00 2 385,00 

20 8923 81000 Kontrola kanalizačního potrubí vídeokamerou vč. digitálního záznamu na 
CD a tištěného protokolu

W 39,000 55,00 2 145,00 

ˇ' dešťová kanalizace" 
28+1 1 

Součet 
39,000 
39, 000 

21 894812316 
Revizní a čistící šachta Z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. 
systém KG] DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 
600/200 prütočné 30 St.,60 St.,90 St. 

kus 2,000 5 310,00 10 620,00 

ˇ' dešťové kanalizační šachty"
2 
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PČ Ty Kód
D 

Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

VV Součet 2,000 

22 K 894812331 
Revizní a čistící šachta Z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. 
Systém KG] DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm , 

kus 2,000 1 995,00 3 990,00 

23 K 894812339 
Revıznı a cıstıcı sacñťa Z polypropylenu PP pro ñľářike trouny [napr. 
Systém KG] DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznuti šachtové 
.ĹGLLDI 

kus 2,000 100,00 200,00 

24 K 894812376 
Revizní a čisticí šachta Z polypropylenu PP pro hladké trouby Inapř. 
Systém KG] DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 25 t do 40 t 

S betonovým prstencem 
kus 2,000 5 465,00 10 930,00 

25 K 896145451 Napojení nové kanalizační šachty Š1 na stávající kanalizaci soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 

VV 
VV

1 

Součet 
1,000 
1,000 

28 K 896145452 Napojení nové kanalizační šachty Š1 na Stávající kanalizaci soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 

VVW 
D 998

1 

Součet 

Přesun hmot 

1,000 
1,000 

4 558,88 

26 K 998276101 
Presun hmot pro trubnı vedení hloubene Z trub Z plastıckych hmot nebo 
sklolaminátových pro Vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu ` 

| 

t 

› 

56,986 80,00 4 558,88 
dopravní vzdalenost do 15 m 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviště, etapa 2016 
Objekt: “ 

400 - Elektro a Sdělovací Objekty 
Soupis: 

SO 403 - Mechanická ochrana kabelů 

K502 
Místo: Šumperk 

Zadavatel: 
Město Šumperk, Ním. Míru 1,Šumperk 

Uchazeč: 
EKOZIS spol. S r. O. 

Projektant: 

Cekr CZ S.r.o., MaZalova57/2, Šumperk 

Poznámka: 

CC-CZ! 
Datum: 

lČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

10.07.2017 

00303461 
CZ00303461 

410 31 024 
CZ41031024 

27821251 

Cena bez DPH 71 122,00 

DPH základní 
Snížená - 

Základ daně 
71 122,00 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
14 935,62 

0,00 

Cena S DPH V CZK 86 057,62 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviště, etapa 2016 
Objekt: 

400 - Elektro a Sdělovací objekty 

Soupis: 

S0 403 - Mechanická ochrana kabelů 

Místo: Šumperk 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Město Šumperk, Ním. Míru 1,Šumperk 
EKOZIS spol. S r. o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

D1 - Silnoproud - materiál nosný 

Datum: 10.07.2017 

Projektant Cekr CZ S.r.o., Mazal 

Cena celkem [CZK] 

71 122,00 

19 400,00 

D2 - Zemní práce pro montážní práce 51 722,00 
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SouPıS PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviste, etapa 2016 
Objekt: 

400 - Elektro a Sdělovací objekty 

Soupis: 

S0 403 - Mechanická ochrana kabelů 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Šumperk 

Město Šumperk, Ním. Míru 1,Šumperk 
EKOZIS spol. s r. o. 

Datum: 10.07.2017 

Projektant Cekr CZ s.r.o., Mazal 

Pč Ty Kód
D 

Popis 
„ , J.cena MJ Mnozstvi 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

DD1 Silnoproud - materiáli nosný 

71 122,00 

19 400,00 
1 K 3415879666,000 

Folie výstražná Š 33 červená m 21,000 20, 00 420,00 
00W 

VV 
20*1, 05 
Součet 

21,000 
21,000 

2 K 3416669 Chránička kabelová dělená pr. 1l10 HDPE m 40, 000 330,00 13 200,00 

W .

W 
Z*z0

V 

Součet 
40,000 
40, 000 

3 K 341 X770000 Kanalizační pěna 750 ml kartuš k utěsněni chrániček kus 4, 000 250,00 1 000, 00 

4 K 99999-9910 Přirážka na podružný materiál 3% % 3,000 300,00 900, 00 

5 K 999 99-9911 Prořez materiálu 5% % 5,000 100,00 500,00 

6 K 999 99-9912 Dopravné 3,6% % 3,600 800,00 2 880,00 

7 K 999 99-9913 Přesun hmot 1% % 1,000 500,00 500,00 

DD2 Zemní práce pro monltážní práce 51 722,00 
26 K 21x744444 Poplatek za uložení na Skládku T 15,550 100,00 1 555,00 

8 K 460 01-0024 Vytyčeni trasy vedeni kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,020 10 000,00 200,00 

9 K 46003-0143 Odstranění podkladu nebo krytuzkomunikace Z kameniva těženého 
tloušťky do 30 cm 

m2 20, 000 150,00 3 000,00 

10 K 460 08-0012 Základové konstrukce Z monolìtíckého betonu C 8/ 10 bez bednění m3 4, 000 1 990,00 7 960,00 

VV 
VV 

20"0,8*O,25 
Součet 

4, 000 
4, 000 

11 K 46012-0019 Naložení výkopku Strojně Z hornin třídy 1až4 m3 19,200 40,00 768, 00 

12 K 460 12-0082 Uložení Sypaniny do násypü zhuthěných z hornin třídy 3až4 m3 19,200 80,00 1 536,00 

13 K 460 20-0883 
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v 
hornìně tř 3 

m 20,000 240,00 4 800,00 

VV 
VV 

20 
Součet \ 

20,000 
20,000 

14 K 460 30-0002 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu m3 19,200 95,00 1 824,00

W 
VV 

20*0, 8"1 ,2 
Součet

, 

19,200 
19,200 

15 K 460 42-1101 
Lože kabelů Z písku nebo Štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, 
šířky lože do 65 cm 

m 20,000 60,00 1 200,00

W
W 

20 
Součet 

20,000 
20,000 

16 K 46047-0012 Provizorni zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 20,000 25,00 500,00 

17 K 46049-0014 Krytí kabelů výstražnou fólii do ,šířky 40 cm m 21,000 23,00 483,00 

WW 
20"1,05 
Součet 
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Kód Popis MJ M nožství J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

460 51-0074 Kabelové prostupy Z trub plastových do rýhy S Obetonováním, průměru do 
10 cm

y 

I'|1 18,000 210,00 3 780, 00 

2*(0,5+8+O,5) 
Součet 

18,000 
18,000 

460 52-0201 Zajištění chrániček proti vodě kanalizační pěnou kus 4,000 200,00 800,00 

460 60-0022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m m3 19,200 120,00 2 304,00 

460 60-0031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 144,000 18,00 Z 592,00 

19,2*7, 5 

Součet 
144,000 
144,000 

460 65-0045 Zřízení podkladni vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se Zhutněním 
tloušťky do 25 cm m2 16,000 1 50,00 Z 400,00 

(20)'0, 8; komunikace 
(20*0,8) 
Součet 

16, 000 
1ó,OOo 

460 65-0055 Zřízení podkladni vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se Zhutněním ` 

tloušťky do 25 cm ` m2 16,000 150,00 2 400,00 

(20)*0,8; komunikace 
20'0, 8 _ 

Součet 
16,000 
16,000 

460 65-0064 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku Z kameniva drceného se 
Zhutněním tloušťky do 25 cm m2 16,000 150,00 2 400,00 

(20)*0, 8; komunikace 
20*D,8 
Součet 

16,000 
16,000 

460 65-0072 Zřízení podkladni vrstvy vozovky a chodníku Z kameniva obalovaného 
asfaltem se Zhutněním tl dO10 cm m2 16,000 620, 00 9 920,00 

(20)*0,8; komunikace 
20*0,8 
Součet 

16,000 
16,000 

999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6% % 1,600 500,00 800,00 

999 99-9915 Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% % 1,000 500,00 500,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviště, etapa 2016 
Objekt: 

1000 - Ostatní náklady 

KSO: 
Místo: Šumperk 

Zadavatel: 

Město Šumperk, Ním. Míru 1,Šumperk 

Uchazeč: 
EKOZIS spol. S r. 0. 

Projektant: 

Cekr CZ S.r.o., MaZalova57/Z, Šumperk 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

10.07.2017 

00303461 
CZ00303461 

410 31 024 
CZ41031024 

27821251 

Cena bez DPH 69 000,00 

DPH základ ní 
Snížená 

Základ daně 
69 000,00 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
1 5, 00% 

Výše daně 
14 490, O0 

0,00 

Cena S DPH v CZK 83 490,00 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkcviště, etapa 2016 1 

objekt: 

1000 - Ostatní náklady 

Misto: Šumperk . Datum: 10.07.2017 

Zadavatel: Město Šumperk, Ním. Míru 1,Šumperk 
_ 

Projektant Cekr CZ S.r.o., Mazal 
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 69 000,00 

OST - Ostatní 69 000,00 

001 - Osnzıni ó9 000,00 
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souPıS PRACÍ 
Stavba: , 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená V Šumperku - parkoviště, etapa Z016 
Objekt: 

1000 - Ostatní náklady 

Místo: Šumperk Datum: 10.07.2017 

Zadavatel: Město Šumperk, Ním. Míru 1,`Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Mazal 
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. o. 

v T , ˇ , . 

1PC; Kod Popis MJ Mnozstvı JĹĚŽEŤ Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 69 000 00 

D OST Ostatní 69 000, 00 

D 001 Ostatní 69 000,00 

1 

1 
1 

K 1111500000.1 1Provedení realizační PD 
1 

ks 
1 

1,0001 3000,001 3000,001 

W 1 1,000 

2 
1 

K 1Z11500000.1 1Dokumentace skutečného provedení 
1 

ks 
1 

1,0001 3 000,001 3 000,00 

3 K 1221500000.1 1Vytýčení stávajících sítí 1 

1 

ks 
1 

1,0001 5 000,001 5 000,00 

W " vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením 
zemních prací a přeložek" W 1 1,000 

1 

4 
1 

K 1221600000.1 1Vytýčení hlavních bodů Stavby autorizovaným geodetem 
1 

ks 
1 

1,0001 9 000,001 9 000,001 

vytýcení hlavních bodů Stavby pred zahájením stavby autorizovaným 
geodetem vč. vypracování TZ" 1 

W " včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle 
právních předpisů" 

VV 1 1,000 

1 

5 
1 

K 1231600000.1 1Ge0detické práce , 

1 

ks 
1 

1,0001 7000,001 7000,001 
ˇ' vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných 
vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem" 

VV ˇ' vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě" W 1 1,000 

VV

W 

1 

6 
1 

K 1241700000.1 1PaSp0ı'tízaCe Objektů 
Í 

1 

ks 
1 

1,0001 2000,001 2000,001 
ˇ' pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení 
stavby" W " vyhotovení dokumentace v listìínné a digitální podobě" W " pokud nebude prováděno nebudei fakturováno" 

VV 1 1,000

W 

7 K 1311600000.1 1Geodetickézaměřenístavby 
1 

ks 
1 

1,0001 1Z000,001 12 000,00 

9 K 1711800000.1 1Prükaznéa kontrolní zkoušky 
1 

ks 
1 

1,0001 16000z001 15 000,00 

" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní W 
flıakøvè zı‹ønšı‹y“ - 

W 1 1 , 000 

8 
1 

K 1411600000.1 1GP oddělování pro všechny S0, 
1 1 

ks 
1 

1,0001 11000,001 11000,00 

1 

101 K 1821800000.1 1Fotodokumentace stavby 
` 

1 

KS 
1 

1,0001 1000,001 1000x001 
" fotodokumentace stavcby předia po stavbe- ucelené foto zmeny celé 
komunikace v jejím prüběhu" 
" zařazení fotek do fotoalba v časové Souslednosti s popisem činností a 
číslem objektu" 

› W 'ˇ provedení v listinné a v digitální podobě" W 1 1,000 

VV 

VV 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviste, etapa 2016 
Objekt: 

1020 - VRN 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

CC-CZ: 
Šumperk Datum: 

IČ: 

Město Šumperk, Ním. Míru 1,Šumperk DIČ: 

Uchazeč: IČ: 

EKOZIS flpøl. 5 r. ø. Dıčz 

Projektant: 

Cekr CZ S.r.o., MaZalova57/2, Šumperk 

Poznámka: 

IČ: 

DIČ: 

10.07.2017 

00303461 
CZ00303461 

410 31 024 
CZ41031024 

27821251 

Cena bez DPH 13 000,00 

DPH základní 
Snížená 

Základ dane Sazba dane 
13 000,00 21,00% 

0,00 15,00% 

Výše daně 
2 730,00 

0,00 

Cena S DPH V CZK 15 730,00 
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v v ı I REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviště, etapa 2016 
Objekt: 

1020 - VRN 
Místo: Šumperk - Datum: 10.07.2017 

Zadavatel: Město Šumperk, Ním. Míru 1;,Šumperk Projektant Cekr CZ S.r.o., Mazal 
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 13 000,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00 

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00 
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SouPıS PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - parkoviště, etapa 2016 
Objekt: 

1020 - VRN 
Místo: Šumperk Datum: 10.07.2017 

Zadavatel: Město Šumperk, Ním. Míru 1,Šumperk Projektant Cekr CZ S.r.o., Mazal 
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

_ 

v Ty . . ˇ , J.cena 
PC 

D 
Kod Popıs MJ Mnozstvı 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 13 000 00 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00 
D O Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00 

1 
Í 

K 1030001000 ›ZaříZenı'Staveniště 
1 

1 

% 
R 

1,0001 5000,00' 5000,00 

2 
Í 

K Í070001000 ÍPrOvOznı' vlivy 
Í 

% 
I 

1,000' B000,00í 8000,00 
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