

Příloha č. 4 ke smlouvě SMLP 120-2024

Cenová nabídka

položka	cena bez DPH (Kč)	DPH (%)	cena s DPH (Kč)
Fotovoltaické panely NORD EcoSeries DAS-DH108ND- 450W (bifacial) - 12 ks	29 767 Kč	21 %	36 018 Kč
Oprimizéry Tigo-700 - 12 ks	17 414 Kč	21 %	21 071 Kč
Střídač Solax Pro X3-5K-G2	37 816 Kč	21 %	45 757 Kč
Konstrukce a instalační práce	31 484 Kč	21 %	38 096 Kč
Elektromontážní materiál a práce	86 736 Kč	21 %	104 951 Kč
Oživení elektrárny	7 927 Kč	21 %	9 592 Kč
Revize	4 710 Kč	21 %	5 699 Kč
Doprava	3 708 Kč	21 %	4 487 Kč
Celková cena FVE	219 562 Kč		265 671 Kč

položka	cena bez DPH (Kč)	DPH (%)	cena Kč s DPH (Kč)
Úprava odběrného místa – zejména: doplnění HDO pro střídač, galvanické odpojení, revize	55 375 Kč	21 %	67 004 Kč
Propojení HDO v odběrném místě a střídačem v technické místnosti + dlouhá kabelová trasa DC (vzdálenost mezi panely a střídačem v technické místnosti)	24 495 Kč	21 %	29 638 Kč
Nestandardní doprava materiálu na střechnu pomocí plošiny či jiné manipulace.	12 385 Kč	21 %	14 989 Kč

položka	cena bez DPH (Kč)	DPH (%)	cena Kč s DPH (Kč)
FVE s úpravou odběrného místa			
Fotovoltaická elektrárna	219 562 Kč	21 %	265 671 Kč
Úprava odběrného místa	92 255 Kč	21 %	111 629 Kč
Celkem FVE s úpravou odběrného místa	311 817 Kč		377 299 Kč

V Praze

[Redacted signature]

[Redacted text]

[Redacted text]

člen představenstva

V Praze

[Redacted signature]