

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

1.

Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Pobočka: Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Zastoupené:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Datová schránka: zjq4rhz
(dále jen „**Smluvní strana 1**“)

a

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupená:
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Datová schránka: 3qdn8g
(dále jen „**Smluvní strana 2**“)

(společně také dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají v souladu s ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu:

2.

Předmět smlouvy

- 2.1.** Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností při spolupráci Smluvních stran. Smluvní strany se zavazují postupovat při spolupráci v souladu s touto Smlouvou a s řádnou péčí a dodržovat všechna práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou.
- 2.2.** Předmětem této smlouvy je spolufinancování realizace stavby „**Oprava návozdové trasy, úsek 3.13 (Termesivy)**“ v souvislosti se stavbou I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat.

3.

Podmínky plnění předmětu Smlouvy

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že Smluvní strana 1 se bude podílet na spolufinancování opravy návozdové trasy 3.13 ve výši **1.027.671,28 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion dvacet sedm tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých dvacet osm haléřů), a to na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. ZMR-ST-122-2024 Ze dne 26.9.2024 mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací (na straně Objednatele) a M-SILNICE a.s. (na straně Zhotovitele).

- 3.2.** V případě víceprací či méněprací v průběhu výstavby ovlivňujícími výši ceny opravy, bude výše spolufinancování rovněž upravena dodatkem k této Smlouvě.
- 3.3.** Spolufinancování opravy objízdné trasy 3.13, proběhne na základě faktury vystavené do 30 dnů po převzetí akce Smluvní stranou 2. Splatnost faktur bude činit 30 dnů ode dne doručení Smluvní straně 1.

4.

Doba trvání smlouvy

- 4.1.** Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy až do doby splnění účelu této smlouvy a vypořádání všech závazků z této smlouvy plynoucích.

5.

Závěrečná ustanovení

- 5.1.** Smluvní strany se dohodly, že ostatní skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
- 5.2.** Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Smluvní strana č. 1.
- 5.3.** Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky se souhlasem obou Smluvních stran.
- 5.4.** Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží její elektronický originál.
- 5.5.** Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

Příloha č. 1 Soupis prací Smluvní strana 1

I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat - oprava OT

Úsek 3.13 – silnice do Termesiv

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	počet
č.pol.	položky			jednotek
1	2	3	4	5
	5	Komunikace		
	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 mn. dle pol. 574A33+574A03R/0,04m viz 3.13 Výkaz výměr	M2	3 071,40
	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL 50MM viz 3.13 Výkaz výměr	M2	1 535,70
	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S Vyrovnávací vrstva stávajícího krytu, ACC 16+, Ø II. 50 mm (odhad 100% plochy). Množství čerpáno dle skutečnosti se souhlasem objednatelů. viz 3.13 Výkaz výměr	M3	76,79
	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM dle pol. 919111	M	12,00
	5	Komunikace		
	9	Ostatní konstrukce a práce		
	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení v ZÚ. KÚ viz 3.13 Výkaz výměr	M	12,00
	9	Ostatní konstrukce a práce		
		C e l k e m bez DPH		