

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2217/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Hostašovice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	10,000
----	---	------------	--	-----	--------

14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	10,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	15,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trat' Hostašovice – Mořkov

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	50,000
11	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus	400,000
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	10,000
836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektro součástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	100,000
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Mořkov hl.tr

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	15,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	10,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	10,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách,	Kč/hod	5,000

			nedělích a státem uznaných svátcích		
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Veřovice - Mořkov

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	90,000
11	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus	1 400,000
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	15,000
836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	500,000
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	50,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Veřovice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	30,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	40,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	90,000
---	---	------------	---	-----	--------

11	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus	1 390,000
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	25,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	15,000
836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	550,000
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	60,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	30,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	40,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách,	Kč/hod	10,000

			nedělích a státem uznaných svátcích		
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	30,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	40,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	30,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Frýdlant nad Ostravicí

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	30,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	40,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000

20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000
----	---	-----------	---	--------	-------

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	30,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Ostravice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	30,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	10,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Příbor - Kopřivnice n.n

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	10,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	10,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Kopřivnice n.n.

14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	40,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Kopřivnice n.n. - Kopřivnice os.n.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	30,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Kopřivnice os.n.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	30,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	40,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

Žst. Štramberk

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	30,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	40,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Trať Štramberk – Veřovice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	10,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	10,000

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 5. 11.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 1.2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-trať Hostašovice - Mořkov hl.tr.

-žst Mořkov hl.tr.

-trať Mořkov - Veřovice

-žst Veřovice

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

-žst. Frenštát pod Radhoštěm

-trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

-žst Kunčice pod Ondřejníkem

-trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

-žst Frýdlant nad Ostravicí

-žst Ostravice

-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

-trať Příbor - -Kopřivnice n.n.

-žst Kopřivnice n.n

-trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.

-žst Kopřivnice os.n.

-trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

-žst Štramberk

-trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 5. 11.2024

Vytvořil: