SMLOUVA O DiLO

Zpracovani projektové dokumentace a inzenyrska ¢innost k akci ,,Skladova
hala mésta na pozemku 1360/2“

Cislo objednatele: 219/2024

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist

Clanek I.

SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel

Mésto Mnichovo Hradisté

Sidlo: Masarykovo namésti 1, 295 21 Mnichovo Hradisté
IC: 00 238 309

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s.

Cislo uctu: 2627181/0100

Zastoupeny: Ing. Jifim Plihalem, starostou mésta

Kontaktni osobou povéfenou objednatelem jednat ve vécech technickych je: Ing. Pavel Kral,
tel. 326 776 725, pavel.kral@mnhradiste.cz.

(dale jako ,objednatel)

1.2. Zhotovitel

Obchodni firma/nazev: ANITAS, s.r.o.

Sidlo: Turnovska 21, 295 01 Mnichovo Hradisté

IC: 25755668

DIC: CZ 25755668

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uctu: 24-4068630277

Zastoupeny: Ing. TomaSem Rakouskym, jednatelem

Kontaktni osobou povéfenou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je: Ing. Tomas
Rakousky, tel. 777 816 182, anitas@anitas.cz

(dale jako ,zhotovitel”)



Clanek Il.
PREDMET SMLOUVY (dilo, éinnost)

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného zadavaciho fizeni jako zakazka
malého rozsahu, v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a
vnitfni normou ¢. 8/2024 objednatele.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svij naklad a vlastni
nebezpecdi zhotovit dilo: projektova dokumentace a inZenyrska €innost na akci ,Skladova hala
mésta na pozemku 1360/2%, provést fadné a v€as vykony nezbytné pro zajisténi predmétu dila
uvedeného v tomto €lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou
pfedmét smlouvy pfevzit a zhotoviteli uhradit cenu za zhotoveni dila stanovenou v této
smlouvé.

2.3. Pfedmétem verejné zakazky je zhotoveni projektové dokumentace a inzenyrska ¢innost
pro odstranéni stavajici skladové haly a vystavbu nové skladové haly a souvisejici stavebni
upravy uvedené ve vyzvé k podani nabidky na tuto vefejnou zakazku.

2.4. Soucasti pfedmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou vSak nezbytné k
fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich ¢asti dila (projektovych stupri
a ¢innosti):

a) Prizkumné prace, zaméreni uzemi (v€etné hydrogeologického prizkumu pro vSak
srazkovych vod)

b) Navrh FeSeni projektu (dispozice, typ konstrukce, ovéfeni moznosti vyuZziti zakladovych
¢asti stavajici budovy)

c) Projekt demontaze a demolice stavajiciho objektu

d) Inzenyrska Cinnost — povoleni odstranéni stavby stavajiciho objektu

e) Projektova dokumentace nového objektu pro povoleni zaméru

f) InZenyrska Ccinnost (zajisténi vyjadfeni dotlenych organd, spravcl technické
infrastruktury, maijitelll sousednich pozemku, podani zadosti o povoleni zaméru)

g) Dokumentace pro provedeni stavby v€etné ocenéného a neocenéného vykazu vymér

h) Autorsky dozor (20 kontrolnich dnu v rozsahu 3 hodiny v€etné dopravy)

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany ve 4 tisténych pare a
v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a v otevienych formatech pro dal8i zpracovani,
napf. DWG, DGN, DOC, XLS atp.

2.7. Predmét pInéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace s
pfislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoctu a vykazu vymeér s vykresovou Casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, v€éetné tim zplsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby Ci vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se pfipadnou Skodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel v8ak nezodpovida za Skody, které
vznikly vlivem nepfedvidatelnych skuteCnosti a neslo je béhem zpracovani dila oCekavat i
predvidat, popf. nebyl zhotovitel na tuto skute€nosti objednatelem upozornén.



2.9. Soucasti predmétu pinéni je zajisténi veskerych podkladu potfebnych pro stavebné
povolovaci fizeni. V ramci téchto €innosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organu statni a verejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych ¢asti projektové dokumentace, a to ve lhatach stanovenych témito organy nebo
objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky verejnopravnich organu, s pozadavky vSech Uc¢astnik(l Fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a ptedpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni p¥ipad budou veskeré platné normy a
predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskerée technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

2.13. Dnem predani a prevzeti dila od zhotovitele bez vad a nedodélkd nabyva objednatel dilo do
svého vlastnictvi.

Clanek IIl.

DOBA A MiSTO PLNENI

3.1. Termin zahgjeni pInéni: neprodlené po podpisu smlouvy
3.2. Pro zhotoveni dila plati tyto terminy:

a) Prizkumné prace, zaméreni Uzemi (v€etné hydrogeologického prizkumu pro vSak
srazkovych vod) — 90 dni od zahajeni pInéni

b) Navrh FeSeni projektu (dispozice, typ konstrukce, ovéfeni moznosti vyuZziti zakladovych
Casti stavajici budovy) — 120 dni od zahajeni plnéni

c) Projekt demontaze a demolice stavajiciho objektu — 30 dni od odsouhlaseni navrhu
feSeni objednatelem

d) Inzenyrska Cinnost — povoleni odstranéni stavby stavajiciho objektu — 70 dni od
odsouhlaseni navrhu feSeni objednatelem

e) Projektova dokumentace nového objektu pro povoleni zaméru — 150 dni od
odsouhlaseni navrhu feSeni objednatelem

f) Inzenyrska d¢innost (zajisténi vyjadfeni dotéenych organl, spravcl technické
infrastruktury, souhlast maijiteld sousednich pozemku, podani zadosti o povoleni
zameéru) — 180 dni od odsouhlaseni navrhu feSeni objednatelem

g) Dokumentace pro provedeni stavby v€etné ocenéného a neocenéného vykazu vymér
— 30 dni od vydani povoleni zaméru

h) Autorsky dozor (20 kontrolnich dnd v rozsahu 3 hodiny v€etné dopravy) — na vyzvu,
predpoklad 2026 - 2027

3.3 Mistem piedani dokonéeného dila je sidlo objednatele.

Clanek IV.
CENA A PLATEBNi PODMINKY



V souladu se zakonem o cendch €. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisli, se smluvni
strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti pfedmétu dila:

4.1.

a) Prizkumné prace, zaméreni uzemi (v€etné hydrogeologického priizkumu pro vSak
srazkovych vod) — 45.000 K¢& bez DPH

b) Navrh FeSeni projektu (dispozice, typ konstrukce, ovéfeni moznosti vyuziti
zakladovych &asti stavajici budovy) — 50.000 K& bez DPH

c) Projekt demontaze a demolice stavajiciho objektu — 35.000 K¢ bez DPH

d) Inzenyrska Cinnost — povoleni odstranéni stavby stavajiciho objektu — 15.000 K¢ bez
DPH

e) Projektova dokumentace nového objektu pro povoleni zaméru — 180.000 K& bez DPH
f) Inzenyrska Cinnost (zajisténi vyjadieni dot€enych organu, spravcu technické

infrastruktury, souhlasu maijitelt sousednich pozemku, podani zadosti o povoleni zaméru) —
30.000 K& bez DPH

Q) Dokumentace pro provedeni stavby véetné ocenéného a neocenéného vykazu vymeér
—220.000 K¢& bez DPH

h) Autorsky dozor (20 kontrolnich dnd v rozsahu 3 hodiny v&etné dopravy) — 36.000 K¢
bez DPH

4.2.

4.3. Celkova cena za dilo

Celkova cena za dilo bez DPH: 611.000 K¢&
DPH 21 %: 128.310 K&

Celkova cena za dilo v€etné DPH: 739.310 K¢&

4.4. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna, v€etné veSkerych dalSich nakladu v
rozsahu pfedmétu dila a jeji vySi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH, na zakladé
pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.5. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé
dariovych dokladd (faktur). Uhrada za plnéni pfedmétu dila bude provadéna v CZK.

a) Zhotovitel je opravnén vystavit dafiové doklady se splatnosti 30 dnu za ¢asti dila uvedené
v bodé 4.1. nasledovné:

4.1.a; 4.1.b — po odsouhlaseni navrhu objednatelem

4.1.c; 4.1.d — 80 % Castky po podani zadosti o povoleni k odstranéni stavby, 20 % ¢astky po
vydani pravomocného povoleni k odstranéni stavby

4.1.e; 4.1.f — 80 % Castky po podani zadosti o povoleni zaméru, 20 % ¢astky po vydani
pravomocného povoleni zaméru

4.1.g — po prfedani dokumentace objednateli



4.1.h — mési¢né podle skuteéného rozsahu plnéni
d) Zalohy objednatel neposkytuje.

e) Zhotovitel bere na védomi, Ze platby budou hrazeny prostfednictvim transparentniho uctu
objednatele, kdy na zvefejnéném vypisu budou uvedeny tyto Udaje: zauctovana Eastka a
ména, datum pfipsani platby na ucet, popis platby, nazev ucétu platce, je-li pfedan odesilajici
bankou, zprava pro pfijemce, variabilni, konstantni a specificky symbol, byly-li platcem
uvedeny (sluzba transparentni ucet u Komercni banky, a.s.).

Clanek V.
PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1. Pro inzenyrské Cinnosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani s
majiteli dotéenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro dalsi
ukony provadéné jménem objednatele pro splnéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli vystavena
objednatelem plna moc. V této piné moci bude na zakladé navrhu objednatele specifikovan
rozsah ukonu, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

Clanek VI.

PREDANI DILA

6.1. Dilo nebo jeho samostatné pfedavana ¢ast dle ¢lanku Il. a Ill. této smlouvy bude
splnéno jeho pfedanim a pfevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O pfevzeti bude
vypracovan predavaci protokol, ktery podepisi obé& smluvni strany. V protokolu o pfedani a
prevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky pinéni a dohodnuty Ihity pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda pInéni prebira ¢i nikoli. Jednani o pfedani a pfevzeti

dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné (doporu¢enym
dopisem) nebo e-mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a pfevzeti jednotlivych ¢asti dila po
vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu vyhotoveni podle této
smlouvy se zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich organ(, vznesenymi
pfi projednavani v prubéhu praci na ¢astech projektové dokumentace.

Clanek VII.
VADY DiLA, ZARUCNi DOBA

7.1.V pfipadg, zZe dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a nasledujicich
zdkona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésicl od fadného predani dila. Zaru¢ni doba se prodluzuje o dobu,
ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

7.3. Vady dila zjisténé béhem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény zhotovitelem
ve lhaté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze vady v zaru¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dnu
ode dne pfevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje



zaslani rovnéz e-mailem). V pfipadé, ze technologické &i jiné zavazné skute€nosti objektivné
brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym zastupcem objednatele
dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho &asti, to je realizaci stavby, je
zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadfeni dotéeného organu statni spravy k
projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle do
péti dnu od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni a
vyjadreni.

Clanek VIII.
SMLUVNI POKUTY

8.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se splnénim terminu pfedani dil€i ¢asti dila dle
¢lanku lll. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyucétovani smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy den prodleni.

8.2. Z dlivodli nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni vad
dila (dle €l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi
500 K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pri prodleni s uhradou penéZitého pinéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele pozadovat nahradu Skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve lhaté 30 dnd po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihité neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vici objednateli.

Clanek IX.
ZAVERECNA USTANOVENI

9.1. Smluvni strany timto vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva v€etné jejich pfiloh a
pfipadnych dodatkl muze byt zvefejnéna v souladu s ustanovenimi zédkona ¢&. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni.

9.2. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra
CR zvefejni objednatel. Smluvni strany dale prohladuji, Ze skuteénosti uvedené v této
smlouvé nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfisluSnych ustanoveni pravnich
pFedpist a udéluji souhlas kK jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

9.3. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu vSemi smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem zverfejnéni v registru smluv v souladu se zakonem o registru smiuv.

9.4. Smlouva je vyhotovena v elektronické formé.

9.5. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik v platném znéni.



9.6 Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné Cislovanych dodatk( podepsanych vSemi smluvnimi stranami.

9.7. Smluvni strany prohlasuji, Ze porozumély obsahu této smlouvy, Ze ji uzavrely ze své
svobodné a vazné vile, aniz by tak Cinily v tisni a za napadné nevyhodnych podminek, a to
stvrzuji svymi podpisy.

9.7. Tato smlouva byla schvalena usnesenim rady mésta ¢. 1159 ze dne 21.10.2024

V Mnichové Hradisti V Mnichové Hradisti dne
Za zhotovitele: Za objednatele:
Ing. Tomas Rakousky Ing. Jifi Plihal, starosta mésta



