

# Oprava části LC B Silnička, PŠ z 1.8. 2024

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Lesní závod Boubín

## Zadávací list projektových prací – jednostupňová dokumentace,

Název akce: **Oprava části LC B Silnička, PŠ z 1.8. 2024**

Druh realizace: **stavební údržba, oprava**

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro provádění stavby, jednostupňová PD*

Místo stavby: LC B Silnička, polesí Kubova Hut'

Obec s rozšířenou působností: Vimperk

k.ú.: Račí, obec Horní Vltavice, k.ú.: Černá Lada, obec Borová Lada

Kraj: Jihočeský, okres Prachatice

Popis stávajícího stavu: jedná o stavební opravu dvou úseků stávající lesní komunikace z penetračního makadamu, která začíná na hraně lesa v majetku LČR s.p., u křižovatky lesní komunikace a obecní asfaltové cesty na Račí, obec Horní Vltavice a úsek „A“ končí na hraně lesního porostu, nad stávající lesní skládkou a druhá část opravy komunikace, úsek „B“ je situována do části lesní cesty B Silnička, pod kterou prochází dva propustky DN 1000 poničené povodní z 1.8. 2024, a končí napojením na křižovatce s LC A Silnička. Stav komunikace je v havarijním stavu, povrch tvoří převážně zbytky penetračního makadamu a štěrkodrti bez souvislého provozního zpevnění, některé části komunikace jsou tvořeny výspravami ze štěrkodrtě. Důvodem provedení opravy vozovky ze stávajícího penetračního makadamu jsou každoroční škody na komunikaci a souvisejícího propustku pod LC v důsledku přívalových dešťů v této horské krajině, zejména přívalové deště z 1.8. 2024 a potřeba zajištění sjízdnosti v dané lokalitě vlastními odvozními soupravami.

### Popis návrhu a požadavků investora:

*Navržené stavební úpravy budou obsahovat část, kdy se jedná o provedení pročištění odvodňovacích příkopů, případně odstranění krajnic a provedení nové pojezdné penetrační vrstvy z makadamu včetně opravy stávajícího příčného betonového propustku 2 x DN 1000 Račího potoka, kde vlivem gravitace dešťové vody a přívalových dešťů dochází k poškození propustku a lesní komunikace. Provede se odstranění krajnic, očištění komunikace, oprava propustku a hospodářských sjezdů, zpevnění povrchu hospodářských sjezdů kamenivem, stávající kryt vozovky bude vyrovnán štěrkodrtí a provede se nová vrstva penetračního makadamu s dvojnásobným nástřikem. Délka úseků „A“ a „B“ LC B Silnička, dotčené stavebními opravami, bude celkem cca 680 m. Provede se posouzení poloměru otáček v obloucích dle vlečných křivek, případně se provede místní rozšíření LC dle normových požadavků v případě, že to směrové a majetkové poměry dovolí. U opravovaných částí LC je nutno stanovit minimální modul přetvárnosti  $E_{def2}$ .*

*Protože se jedná o stavební opravu stávající lesní komunikace, bude provedeno geodetické zaměření ve zjednodušené podobě! Výšková niveleta komunikace je dána stávajícím povrchem a nebude se měnit. Požadavkem investora je provedení konstrukčních skladeb tak, aby se celková niveleta opravené lesní komunikace nezvětšila o více než 100 mm!*

*Součástí požadavků investora je provádění autorského dozoru stavby!*

Předpokládaný náklad na stavbu: cca 2500 tis. Kč bez DPH v předpokládaných rozpočtových cenách projektanta.

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru (VV) svolaném investorem: předpoklad 1. VV v půlce listopadu 2024, 2. VV na konci listopadu 2024.

Termín odevzdání projektové dokumentace: do **31.12. 2024**

Projekt bude vyhotoven v 5 paré + 1 x CD v elektronické podobě

# Oprava části LC B Silnička, PŠ z 1.8. 2024

## Obsah dokumentace:

*Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.*

*Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 8, k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.*

*Dokumentace s řešením zadané stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018)*

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

## Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání povolení stavby, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.


Dne: 29.10. 2024

Dne: 29.10. 2024

Investor:

Zpracovatel:

LČR s.p. LZ Boubín, 

ing. Pavel Kříž, Špidrova 87, 385 01 Vimperk,  
IČO: 490 10 425 

Ve Vimperku dne 16.10.2024

Lesy České republiky, s.p.  
Lesní závod Boubín

### Nabídka na provedení projektových prací

Nabízíme tímto projektovou dokumentaci pro provádění stavby vypracovanou dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., č. 169/2016 Sb. a 239/2017 Sb. včetně zpracování rozpočtů a výkazů výměr.

Oprava LC B silnička, povodňové škody z 1.8.2024 – polesí Kubova Hut'	88 200,- Kč bez DPH
<b>CELEKM</b>	<b>88 200,- Kč bez DPH</b>

Projektová dokumentace bude předána v počtu paré 1-5 v tištěné podobě včetně elektronické verze na CD (.dwg .pdf formát).

Termín provedení: do 31.12.2024.

S pozdravem

  
Ing. Pavel Kříž  
Projektcentrum Vimperk  
IČO: 490 10 425