

Příloha č. 2 - Soupis prací

Název akce: Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže – předprojektová příprava – 1. etapa

	Kč bez DPH
Celek 3 - Zásobování vodou z VD Pěčín	800 000,00
Část 3. 1. Propojení VD Pěčín s východočeskou vodárenskou soustavou - variantní řešení	800 000,00
Celek 4 - Soubor účinných opatření blízkých přírodě	3 000 000,00
Část 4. 1. Komplexní návrh přírodě blízkých opatření v povodí Zdobnice	1 850 000,00
Část 4. 2. Návrh účinných adaptačních opatření jako kombinace technických opatření a přírodě blízkých opatření v povodí (vodohospodářsky deficitní oblast Pardubického a Královehradeckého kraje).	1 150 000,00
Celek 7 – Specializované studie	1 450 000,00
Část 7. 1. Zhodnocení a stanovení prognózy vývoje klimatických změn v regionu	450 000,00
Část 7. 2. Územně plánovací analýza	250 000,00
Část 7. 3. Právní rámec záměru	120 000,00
Část 7. 6. Dlouhodobý monitoring jakosti vody s hodnocením a prognózou vývoje	320 000,00
Část 7. 7. Studie těžebních reziduí	160 000,00
Část 7. 8. Kvalifikovaná opentura se stanovením relací mezi potenciálem opatření blízkých přírodě pro zajištění vodohospodářských služeb, možnostmi ostatních vodárenských zdrojů v regionu a přínosem VD Pěčín	150 000,00
CELKEM	5 250 000,00