

Krycí list zadání

Zakázka :	Muzeum Novojičínska, Dukelská 83, Šenov u Nového Jičína				Část :			
Faktura :								
Zakázka číslo :	24-52-1		Umístění :					
Stavební objekt číslo :			Investor :					
Rozpočet číslo :			Objednal :					
Dodatek číslo :			Projektant :					
Archivní číslo :			Zpracoval :					
Datum :	06/11/2024							
			Soubor :					
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady				Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:
HSV								
PSV	5 782,00	1 324,20		355,31				
MON								
VRN								
OST								
Celkem	5 782,00	1 324,20		355,31				
Základní rozpočtové náklady			7 106,20 Kč					Odsouhlasil:
Přirážky			355,31 Kč					Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			7 461,51 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ		Daň			Základna	Daň	
21 %	7 461,51 Kč		1 566,92 Kč					
15 %								
0 %								
	7 461,51 Kč		1 566,92 Kč					Razítko:
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
9 028,43 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Položkový rozpočet

Zakázka : **24-52-1** **Muzeum Novojičinska, Dukelská 83, Šenov u Nového Jičína**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									7 461,51 Kč	5 782,00	1 324,20	0,00	355,31	0,00	1 567,00
001		B			Toto je první objekt				7 461,51 Kč	5 782,00	1 324,20	0,00	355,31	0,000	1 566,92
	723	O		PSV	plynovod vnitřní				7 461,51 Kč	5 782,00	1 324,20	0,00	355,31	0,000	1 566,92
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
P	1	723190901			Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	2,000	kus	41,10	82,20 Kč		82,20				21 %
P	2	723230801			Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá	1,000	soubor	242,00	242,00 Kč		242,00				21 %
S	3	ALZ6UBD			Regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1,000	ks	5 782,00	5 782,00 Kč	5 782,00					21 %
P	4	723R			Montáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá a odzkoušení	1,000	ks	1 000,00	1 000,00 Kč		1 000,00				21 %
V	5	Přir			Dopravní náklady a přesun hmot	71,062	%	5,00	355,31 Kč				355,31		21 %