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Smlouva o dílo 
 

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)  
 

  

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
sídlo:  Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu:  280123725/0300 
IČO:  27520536 
DIČ:  CZ27520536 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
ID datové schránky: eiefkcs 
 

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a oprávněné k podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla:       

 

Jméno: xxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxx 
Telefon:  xxxxxxxxx 
 
Jméno: xxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxx 
Telefon:  xxxxxxxxx 
 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

 

a 
 

2. IVEXI s.r.o.  
sídlo:  Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice  

         zastoupená:  Petrem Šturmou, jednatelem společnosti  
         bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 151592621/0300   
IČO:  25298968   
DIČ: CZ25298968  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 13977  
ID datové schránky: h6rc6ib 

 Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxx  
 Jméno: xxxxxxxx 
 E-mail: xxxxxxxxxx 
 Telefon: xxxxxxxxx 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 
 
 

(společně též dále jen „smluvní strany“)  
uzavírají  

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“)  
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Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího 
řízení zadávaného v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „NPK a.s., Pardubická nemocnice, budova 

centrálního urgentního příjmu – Realizace stavby „Změna účelu užívání m. č. 2095 z prodejny na 

pokladnu“ (dále jen „veřejná zakázka“) realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). 

  

Článek 1 

Předmět a rozsah smlouvy  

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, bez vad a 

nedodělků a na svůj náklad a nebezpečí stavební úpravy týkající se změny účelu užívání místnosti č. 
2095 v objektu centrálního urgentního příjmu z prodejního prostoru na pokladnu (včetně zázemí a 

souvisejících prostorů) a „kapli“ (místnost pro rozjímání), a to v místě plnění, kterým je Pardubická 

nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.  

1.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností 

PENTA PROJEKT s.r.o., IČ: 47 91 66 21, (dále „projektová dokumentace“). 

1.3. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických zařízení, včetně všech činností uvedených v této smlouvě 

nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen, 

pakliže toto vyplývá z projektové dokumentace:  

o Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla,  
o obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 

o vedení stavebního deníku, 

o zpracování časového harmonogramu prací, 

o stavební práce, 

o montážní práce, 

o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti,  

o veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,  

o zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

o zajištění čistoty staveniště a zejména jeho okolí,  

o odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,  

o uvedení všech povrchů dotčených stavebními úpravami do původního stavu,  
o zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
o odstraňování vad v záruční době, 

o zpracování výrobní (dílenské dokumentace), 
o zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 

1.4. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a 

dodávky obsažené v projektové dokumentaci stavby a soupisu prací s výkazem výměr, který je nedílnou 

součástí smlouvy.  

 

Článek 2  

Cena za dílo  

2.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo specifikované v čl. 1 smlouvy provedené v rozsahu dle této 
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a 

činí:  cena díla v Kč bez DPH: 4 993 744,62 Kč (slovy: Čtyři miliony devět set devadesát tři tisíc sedm 
set čtyřicet čtyři korun českých šedesát dva haléřů),  DPH v Kč: 1 048 686,37 Kč (slovy: Jeden milion 

čtyřicet osm tisíc šest set osmdesát šest korun českých třicet sedm haléřů),  cena díla v Kč včetně DPH: 
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6 042 430,99 Kč (slovy: Šest milionů čtyřicet dva tisíc čtyři sta třicet korun českých devadesát devět 
haléřů).  

2.2 Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v 

oceněném výkazu výměr v příloze č. 1 smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr 
jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových 

cenách oceněného výkazu výměr má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností 

specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.    

2.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na 

provedení prací a dodávek.   

2.4 Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
poskytnutých dodávek.  

2.5 Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, nutné k 

řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost vyvstala až v průběhu 
plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením 

smlouvy (dále jen „vícepráce“). V případě potřeby provedení víceprací je zhotovitel povinen 
neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele a vyžádat si s realizací víceprací písemný souhlas 

objednatele.   

2.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti 

a dodávky obsažené v oceněném výkazu výměr nejsou nutné k řádnému provedení díla („dále jen 

méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. Rozhodnutí o neprovedení méněprací 

může být učiněno po dohodě kontaktních osob objednatele a zhotovitele pro věci technické při 
kontrolním dnu stavby a dotčené práce musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku s 

podpisem zástupců obou stran.  

2.7 Postup při ocenění více/méně prací majících vliv na cenu díla z titulu požadavku objednatele:  

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny 

navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;  

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech;  

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel 

použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v předchozím 
čtvrtletí/pololetí před uzavřením této smlouvy, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči 

předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace;  

d) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky 
stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové 

ceny stanoveny odůvodněnou individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového 

listu;  

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle aktuálně platných právních předpisů.   

f) V případě vzniku více/méně práce je nutné tuto skutečnost ihned zpracovat do změnového listu při 

jejím vzniku. Vykazování těchto více/méně prací a zpracování předmětných změnových listů musí 
být v souladu s touto smlouvou a zajišťuje je plně zhotovitel. Tímto nejsou dotčena ta ustanovení 

smlouvy, která stanoví, že veškeré vícepráce mohou být provedeny jen za podmínek touto 

smlouvou stanovených a nárok na jejich úhradu rovněž vznikne jen za podmínek touto smlouvou 

sjednaných.  

2.8 Veškerá manipulace se stavebním materiálem je zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně 
písemně nestanoví, kam má být odvezen, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jeho uložení 

v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí 

ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost přesunu těchto hmot je obsažena ve výkazu výměr.   

 

Článek 3  

Platební a fakturační podmínky  
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3.1 Úhrada ceny díla bude probíhat průběžně, převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy, na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem, přičemž 

datem zdanitelného plnění (dílčího plnění) je den odsouhlasení soupisu provedených prací technickým 

dozorem objednatele. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná.  

3.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

3.3 Faktura bude objednateli doručena elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxxxxxx.        

3.4 Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Stejný termín 

splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, 

náhrad škody aj.).   

3.5 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského 

zákoníku. 

3.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím 

směrováním na účet zhotovitele. 

3.7 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, 

zejména dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 435 

OZ.  

 Faktura musí obsahovat i tyto údaje:    

o v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 

až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném 

daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních 

případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.  

3.8 Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby nebudou poskytovány.   

3.9 Smluvní strany se dohodly, že jestliže faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou 

náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s 

vyznačením důvodu vrácení ve lhůtě splatnosti zpět. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 

původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen 

novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 

faktura.   

   
Článek 4  

Doba a místo plnění  

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště (příslušný stavební objekt) po nabytí účinnosti této smlouvy, a 

to do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol. Zhotovitel 

je vždy oprávněn k provádění díla pouze na řádně předaném a převzatém staveništi.  

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště.   

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo specifikované v odst. 1.1. smlouvy nejpozději do 150 dnů od 

protokolárního předání a převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí 
jeho řádné dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků. Řádným dokončením díla se rozumí, 

že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé 

sloužit svému účelu.  Předpokládaný termín plnění: 10/2024 – 02/2025. 

4.4 Místem plnění je Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, budova centrálního 

urgentního příjmu. 

 

Článek 5  

Technický a autorský dozor  
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5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to prostřednictvím 
technického dozoru objednatele a autorského dozoru. Technický a autorský dozor sleduje zejména, 

zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými platnými 

předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla, správními akty orgánů veřejné moci a 
správy a v souladu s požadavky dodavatele zdravotnických technologií.  Na zjištěné nedostatky a vady 

upozorňuje technický dozor zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto 

zjištěné nedostatky a vady v přiměřené lhůtě odstranit. Technický dozor je oprávněn si přizvat k 
provedení kontroly třetí odborně způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých 

pracovníků při provádění kontroly.  

5.2 Technický dozor nebo autorský dozor je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel 

závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo 

nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění díla.  

5.3 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je 

zástupce zhotovitele povinen 2 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat technický dozor k 

provedení kontroly, pokud u jednotlivých stavebních objektů (každého dílčího plnění díla) nebude 

dohodnuto s objednatelem jinak. Jestliže se technický dozor nedostaví a neprovede kontrolu těchto 

prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích a tato skutečnost se uvede záznamem ve stavebním deníku. 

Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve 

objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, 

že byly provedeny řádně. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat technický dozor o veškerých 
prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a 

přizvat k nim technický dozor minimálně 2 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí technický dozor 

písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě 

pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. Technický dozor má právo požadovat 

kdykoliv během provádění díla provedení jakýchkoli dalších zkoušek včetně zkoušek materiálů a jiných 
movitých věcí a předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky 

jednoznačně prověřeny.   

5.4 Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních dnů 

účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo 

konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. Zápis z 

kontrolního dne bude rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 2 x v době 
trvání stavebních úprav příslušného stavebního objektu, v případě potřeby častěji. O skutečnosti, že 

proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku.  

 

 

Článek 6  

Podmínky provádění díla  

6.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.   

6.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 
Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel 

má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a 

to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného 

odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele 

za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 

objednateli. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení 
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prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u 
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Pokud to vyplývá ze zvláštních 

právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  

6.3 Zhotovitel je povinen respektovat objednatelem určené přípojky elektřiny a vody. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd ke staveništi.  

6.5 Stavba bude realizována za plného a neomezeného provozu nemocnice, výstavba nesmí ovlivnit její 

provoz a průjezdnost uvnitř areálu, a naopak musí respektovat provozní specifika nemocnice a 
příslušného stavebního objektu. Nezbytné odstávky souvisejících napojených zařízení a objektů (pokud 

to bude nezbytné) budou řešeny po dohodě s objednatelem v dostatečném předstihu, a to v termínech 

pracovního volna, svátků nebo v nočních hodinách tak, aby nedošlo k přerušení poskytovaní zdravotní 
péče v místech plnění. 

6.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na 

přístupových komunikacích čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné 
(popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu 

před poškozením. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, vibrace atp. s prováděním díla 
související, a to realizací opatření, které tyto negativní jevy snižují. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí 

s tím, že ponese případné náklady na úklid komunikací a v případě znečištění komunikací zajistí 

neprodleně jejich úklid.  

6.7 Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště. Vstup/vjezd na staveniště bude zabezpečen uzamykatelnou 

bránou, která bude v době, kdy nebudou vykonávány stavební práce uzamčena tak, aby byl zamezen 

pohyb neoprávněných osob v prostoru staveniště, pokud u jednotlivých stavebních objektů nebude 
s objednatelem dohodnuto jinak. 

6.8 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit 

jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.    

6.9 Převzetím staveniště příslušného stavebního objektu zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 

za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany životního prostředí, 

hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto 

prostor.  

6.10 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 

jiných škodlivých látek na stavbě.   

6.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.   

6.12 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.  

6.13 Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je 

přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů.  

6.14 Dílo nebo část díla nebude plněna formou poddodávky.  

6.15  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen bez zbytečného 

odkladu předložit.  

6.16  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce 
a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.   

6.15 Předpokládaná pracovní doba na staveništi bude probíhat od 7:00 hod. do 19:00 hod. Objednatel si 

vyhrazuje právo dohodnout prodloužení této pracovní doby se zhotovitelem na základě provozních 
potřeb a technického charakteru prováděných prací. 

6.16 Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má 

dílo realizovat. 

6.17 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli ke splnění díla součinnost potřebnou k realizaci 

předmětu smlouvy. Pokud objednatel neposkytne dohodnutou součinnost, má zhotovitel právo 

požadovat na objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který zhotovitel nemohl pracovat 
na plnění předmětu smlouvy v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele. 

6.18 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout veškeré podklady a informace nezbytné k provedení díla. 
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6.19 Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje 
své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 

neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením 

provádění díla. 

 

Článek 7  

Stavební deník  
 

7.1 Zhotovitel je povinen vést, ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění poslední z vad a 

nedodělků díla, o pracích, které na stavbě provádí, stavební deník (v souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohou č. 16 této vyhlášky (Náležitosti a 

způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě).    

7.2 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná 
místa. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány ani škrtány. Z deníku nesmí být vytrhovány 

stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem.  

7.3 Do stavebního deníku se zapisují identifikační údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, 
mimo jiné údaje o:  

a) časovém postupu prací a jejich jakosti,   

b) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, což bude 

sloužit pro kontrolu skutečně provedených prací jako podkladu pro dílčí fakturaci  

c) odůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní 

správy.   

7.4 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.  

7.5 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska 

(souhlas, námitky, požadavky na vícepráce, zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich 

odstranění atd.).   

7.6 Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě tří /3/ pracovních dnů 

od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí.   

7.7 Stavební deník bude uložen na určeném místě na stavbě (bude vyspecifikováno a zaznamenáno do 
protokolu o předání a převzetí staveniště) a bude trvale přístupný objednateli.   

7.8 Zhotovitel provádí záznamy ve stavebním deníku v tolika vyhotoveních (minimálně originál + dvě /2/ 

kopie), aby objednatel mohl obdržet jednu čitelnou kopii v průběhu realizace díla (četnost předání 
minimálně 1x měsíčně společně s předloženým soupisem provedených prací nebo kdykoliv o to 

objednatel požádá).  

7.9 Originály obou stavebních deníků obdrží objednatel jako jeden z dokumentů při předání a převzetí díla. 

  

Článek 8  

Předání a převzetí díla  

8.1 Před předáním díla (každého dílčího plnění díla) absolvuje zhotovitel a objednatel před přejímku díla, 

při které objednatel se zhotovitelem sepíšou a vyhodnotí nedodělky, které zhotovitel odstraní do 

termínu předání díla. 

8.2 Dílo (každé dílčí plnění díla) bude předáno a převzato písemným protokolem o předání a převzetí díla, 

který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla (každého dílčího plnění díla), označení 
objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejich dodatků, termín zahájení a 

ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání 

zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis 

nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání 
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díla musí být ze strany objednatele přizvány následující osoby: osoby vykonávající funkci technického 
dozoru, osoby vykonávající funkci autorského dozoru případně osoby dodavatele zdravotnických 

technologií. Sepsání a podpis písemného protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za vady plnění. Zhotovitel je povinen minimálně 2 pracovní dny předem písemně oznámit 
objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy termín, kdy bude dílo (každé dílčí plnění díla) 

dokončeno a připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 

tohoto oznámení písemně sdělí zhotoviteli datum a hodinu předání díla, pokud není se zhotovitelem 
dohodnuto jinak. Během předávání díla (každého dílčího plnění díla) provede zhotovitel zaškolení 

objednatele s obsluhou instalovaného technického zařízení.   

8.3 Zhotovitel při předání dokončeného díla předloží v českém jazyce následující doklady, pokud není dále 

stanoveno jinak:  

a) Dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD, 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě. 

c) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

d) originál stavebního deníku a kopie změnových listů, 

e) další doklady výše neuvedené prokazující splnění požadavků objednatele. 

8.4  Dle charakteru a stavu zakázky může objednatel při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, 
do kdy je požaduje provést. Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce nebudou 

předloženy, bude objednatel považovat dílo za nezpůsobilé předání.  

8.5  Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 

přejímce díla. V opačném případě přejímající dílo nebo dílčí plnění díla nepřevezme.  

8.6  Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s 

ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, 

lze připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným informovaným souhlasem 

objednatele. Vady nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit v termínu sjednaném v předávacím 

protokolu na základě dohody smluvních stran. Nedohodnou-li se strany na tomto termínu, je oprávněn 

tento termín stanovit jednostranně objednatel. V případě sporu mezi smluvními stranami, zda se jedná 

o vadu bránící, nebo nebránící užívání díla, je rozhodující určení charakteru vady ze strany objednatele.  

8.7  Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je 

zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí. Pokud objednatel 
odmítne převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde bude uvedeno, že předávané dílo objednatel 

nepřevzal, včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo.  

8.8  Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla činí maximálně 10 pracovních dnů od zahájení předání 
díla.  

8.9  Zhotovitel je povinen do 4 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště 

a staveniště vyklidit.   

    

 

Článek 9  

Jakost díla 

9.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 

podmínkám stanoveným smlouvou o dílo a zadávací dokumentací a zároveň bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 

udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat 

platné právní úpravě, českým technickým normám. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 

materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle 

příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 
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9.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se smlouvou o dílo, resp. projektovou 
dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených 

technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými 

normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií 
a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a 

dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky 

je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.  

9.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od 

platných právních předpisů ČR a od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je 
projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro 

zhotovitele závazné.  

 

Článek 10  

Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana na pracovišti  

10.1 Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění 

díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými 

platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a 

životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem 

na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.  

10.2 Zhotovitel plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci včetně poddodavatelů budou dodržovat platné 

předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany.  

10.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací, výkonů a služeb veškeré platné předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo 

zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, 

kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.  

10.4 Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu 

dle pokynů zástupce objednatele včetně respektování zákazu práce či vykázání osob porušujících 

uvedené zásady z místa provádění díla.  

10.5 Zaměstnanci zhotovitele, kteří se podílejí na provádění díla, jsou povinni používat při práci stanovené   

ochranné prostředky a pomůcky.  

10.6 Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu identifikačním štítkem   

obsahujícím název firmy.  

10.7 Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své 

pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na 

pracoviště, do sociálních zařízení apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny 
objednatelem.  

10.8 Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, 

musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně písemně ohlásit objednateli, aby objednatel měl 

okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do 7 pracovních dnů od vzniku 

pracovního úrazu je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat objednateli podepsaný 
„Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný 

zaměstnanec zhotovitele objednateli dodatečně do 7 pracovních dnů po ukončení pracovní 

neschopnosti zaměstnance zhotovitele.   

10.9 Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, jejich 

donášení na pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních 

látek. Porušení tohoto zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zhotovitel 
a jeho zaměstnanci se podrobit. V případě pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové 

zkoušky budou osoby s pozitivní zkouškou nebo odmítající provedení dechové zkoušky vykázáni ze 
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stavby a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku je oprávněn vyžadovat a provádět zástupce 
objednatele pro věci technické, v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. Kouření je povoleno 

pouze na vyhrazených místech k tomu určených.  

10.10 Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou povinni 
dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále 

jen PO) a bezpečnosti práce (BOZP) dle obecně platných předpisů.   

10.11 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a nelegální práce dle ust. § 5 písm. e) předmětného zákona se zakazují.   

 

 

Článek 11 

Vlastnictví díla a pojištění  

11.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.  

11.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, 

je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.   

11.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že v důsledku 

porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne jakákoliv 

škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.  

11.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  

11.5 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 

objednateli, případně třetím osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním 
díla dotčeny a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.  

11.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních 
předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s 

tím spojené nese zhotovitel.  

11.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně 

vzniklá škoda.  

11.8 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli a třetím osobám, a to ve výši 

pojistného plnění min. 5.000.000 Kč. Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů předložit objednateli dokumenty prokazující, že pojištění je uzavřeno v požadovaném 
rozsahu a výši a na požadované období. 

Článek 12  

Záruční podmínky a vady díla  

12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným 
právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující 

se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.  

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho 

předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, 

odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.   

12.3 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ. Záruka zhotovitele na kvalitu 
díla, kterou se výslovně rozumí jeho stavební část (např. stavební úpravy, elektroinstalace, rozvody 

ústředního vytápění apod.) se sjednává v délce 60 měsíců a záruční doba na ostatní komponenty 

nezabudované do stavby je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet předáním a převzetím řádně 

dokončeného díla, popř. dnem, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla – příslušného 

stavebního objektu (každého dílčího plnění díla) specifikované v předávacím protokolu.    
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12.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které 
byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku 

ode dne provedení reklamační opravy.  

12.5 Reklamace se uplatňují písemně a provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá rovněž 
písemně.  

12.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto 

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.  

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 pracovních dnů od 

obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 

odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.  

12.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

12.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou 

mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.  

12.10 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady a je povinen nahradit 

všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.  

 

Článek 13 

Ochrana důvěrných informací   

13.1 Zhotovitel zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při své 

činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy a nebude vyvíjet žádnou činnost, která nesouvisí s 
předmětem této smlouvy.  

13.2 Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.  

13.3 Zhotovitel je povinen neveřejné informace užít pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití 

nejsou bez písemného svolení objednatele přípustná.  

 

 

Článek 14 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení   

14.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4.3 smlouvy, je 

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez 

DPH za každý i započatý den prodlení.  

14.2 V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 11.8 smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

14.3 Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 

30 kalendářních dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty 

(respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 

14.4 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé 

smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní 

strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 
14.5 Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě 

nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a 
předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo 

objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti 

smlouvy. 
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Článek 15 

Zánik závazků 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:  

o splněním všech závazků řádně a včas;  

o dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených 
nákladů ke dni zániku smlouvy;  

o jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;  

o jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, pokud bude zhotovitel v insolvenčním řízení 
bude rozhodnuto o jeho úpadku nebo bude-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 

nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.  

15.2 Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své 
povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy, a to, pokud se 

objednatel zpozdí o více než 30 kalendářních dnů s úhradou faktury  

15.3 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:   

a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu na straně zhotovitele;  

b) prodlení s dokončením díla déle než 5 kalendářních dnů;  

c) zpoždění s plněním jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou i přes opakované upozornění 

objednatelem o více než 5 kalendářních dnů;  

d) neumožnění objednateli i přes opakované upozornění provádět kontrolu provádění díla;  

e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;  

f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;  

g) provede změnu poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

15.4 Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením            

§ 2001 a násl. OZ.  

15.5 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje 

odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, na jehož základě od smlouvy odstupuje, jinak 

je odstoupení neplatné.  

15.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční 
vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené                    

s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.  
15.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla;  

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;  

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;  

d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k předání díla, a objednatel je povinen do 30 
kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení (přiměřeně dle čl. 8 smlouvy);  

e) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.  

f) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ od 

smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.  

15.8 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, 
má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.   

15.9 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné 
smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že si nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění.  

15.10 Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných 

informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností a ustanovení týkající se 
takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.  
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Článek 16 

Závěrečná ujednání  

16.1 Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, 

odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě 

údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zj. evidenčních označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních 
stran nebo osob jednajících v technických záležitostech). Takové změny je ta smluvní strana, u které 

nastaly, povinna prokazatelně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně 
došlo.  

16.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

16.3 S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů, ujednávají smluvní strany následující: 
a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 

bezprostředně po jejím uzavření. 
b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu 

ust. § 504 OZ. 
c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o 

ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním 
objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí. 

16.4 Tato smlouva je vyhotovena v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.  

16.5 Tato smlouva je uzavřena podle právních předpisů České republiky. Ve věcech výslovně neupravených 

touto smlouvou a z této smlouvy vzniklých se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem a obecně 

závaznými právními předpisy v mezích jejich působnosti. 

16.6 Stane-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, případně nevynutitelné, nedotkne 

se tato neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost ustanovení ostatních. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují nahradit taková ustanovení novými ustanoveními, která se svým obsahem a účelem 

vadnému ustanovení nejvíce přibližují. 

16.7  Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi 

míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní 

strany připojují níže své podpisy. 
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Seznam příloh:    

Příloha č. 1 -   Oceněný soupis prací s výkazem výměr  

 

 

 

 

V Pardubicích dne 12. 11. 2024                V Pardubicích dne 11. 11. 2024 

 

Za objednatele:            Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..                        ………………………………………….. 

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA          Petr Šturma 

předseda představenstva                                  jednatel  

                                                                                              

  

 

 

 

 

…………………………………………..    

Ing. Hynek Rais, MHA                           

místopředseda představenstva           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Pardubického kraje a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25298968
DIČ: CZ25298968

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0012,00%

6 042 430,99CZK

0,00

2024-06

Pardubická nemocnice - pokladny

IVEXI s.r.o. 

4 993 744,62

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 048 686,3721,00% 4 993 744,62
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-06

Stavba:

Místo: Pardubice Datum:

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 6 042 430,99

101 649,68

436 920,11

3 914 758,82

354 423,52

131 006,70

5 850 040,99

502 069,15

192 390,00159 000,00

84 008,00

241 384,00

3 235 337,87

16 750,00

414 933,18

80 058,57

361 091,00

292 912,00

Cena bez DPH [CZK]

108 270,00

4 834 744,62

27. 5. 2024

Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Ing. Avuk

292 074,64

Cena s DPH [CZK]

96 870,87

20 267,50

Pardubická nemocnice - pokladny

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 993 744,62

Požárně bezpečnostní řešení

Zdravotně technické instalace

Silnoproudá elektrotechnika

Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV

Vzduchotechnika

Chlazení

Kód

D1.01

D1.01.3

D1.01.4h3

D1.01.4b

D1.01.4h1

D1.01.4g

D1.01.4e

D1.01.4c

D1.01.4d

D1.01.1

Popis

Centrální urgentní příjem

Stavební

Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační 

rozhlas (EVAC)

Měření a regulace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Pardubického kraje a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25298968

DIČ: CZ25298968

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 235 337,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 235 337,87 21,00% 679 420,95

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 914 758,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.1 - Stavební

IVEXI s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 235 337,87

HSV - Práce a dodávky HSV 153 328,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 604,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 788,80

      61 - Úprava povrchů vnitřní 10 788,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 934,67

      94 - Lešení a stavební výtahy 13 804,80

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 32 401,60

      96 - Bourání konstrukcí 87 113,18

      99 - Přesuny hmot a suti 8 615,09

PSV - Práce a dodávky PSV 2 631 905,60

    763 - Konstrukce suché výstavby 451 155,32

    766 - Konstrukce truhlářské 56 423,00

      766.a - Truhlařské vnitřní - dveře 54 423,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 729 000,10

      767.a - zámečnické vnitřní 589 048,00

      767.e - ostatní 451 952,10

      767.h - hliníkové 678 000,00

    773 - Podlahy z litého teraca 11 545,26

    776 - Podlahy povlakové 133 960,41

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 159,70

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 246 661,81

I001 - Interier 450 104,00

    I001a - Nábytkové vybavení 450 104,00

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.1 - Stavební
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 235 337,87

D HSV Práce a dodávky HSV 153 328,27

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 604,80

1 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 

4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
m2 0,540 1 120,00 604,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239212

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV 0,15*3,6 0,540

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 788,80

D 61 Úprava povrchů vnitřní 10 788,80

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5,760 690,00 3 974,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101

VV Drážky po profesích

VV 40,0*0,03+(33,0+15,0)*0,07+12,0*0,1 5,760

3 K 612325111
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 

150 mm
m2 5,760 690,00 3 974,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325111

VV Drážky po profesích

VV 40,0*0,03+(33,0+15,0)*0,07+12,0*0,1 5,760

4 K 612325211
Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 

0,09 m2 na stěnách
kus 16,000 166,00 2 656,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325211

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV 16 16,000

5 K 612325213
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 

0,25 do 1 m2 na stěnách
kus 1,000 184,00 184,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325213

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 934,67

D 94 Lešení a stavební výtahy 13 804,80

6 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 215,700 64,00 13 804,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111

VV 161,6+38,1+16,0 215,700

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 32 401,60

7 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 736,400 44,00 32 401,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111

VV Dotčené prostory

VV
19,9+26,8+24,7+24,7+24,7+24,7+25,5+93,5+237,6+3,8+158,7

+19,9+12,5+11,4+10,3+17,7
736,400

D 96 Bourání konstrukcí 87 113,18

8 K 763431803
Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 

skrytém roštu
m2 38,100 128,00 4 876,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431803

VV Rastr R12

VV "m.č.2095a-c:" 55,8-17,7 38,100

9 K 763431871
Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu 

připevněných na zavěšeném roštu
m2 165,400 78,00 12 901,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431871

VV Rastr R4a

VV "m.č.2071:" 4,4 4,400

VV "m.č.2072:" 4,1 4,100

VV "m.č.2073:" 3,9 3,900

VV "m.č.2074:" 3,8 3,800

VV "m.č.2075:" 3,9 3,900

VV "m.č.2076:" 3,7 3,700

VV .

VV Rastr R5

VV "m.č.2092:" 3,8 3,800

VV .

VV Rastr R7

D1.01.1 - Stavební

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.2002:" 2,6 2,600

VV "m.č.2005a:" 27,2 27,200

VV "m.č.2066a:" 8,5 8,500

VV "m.č.2067:" 1,8 1,800

VV .

VV Rastr R12

VV "m.č.2060:" 80,0 80,000

VV "m.č.2095d:" 17,7 17,700

10 K 763431-R11 Demontáž komponentů podhledu - svítidla, výustky m2 34,200 165,00 5 643,00

VV Rastr R12

VV "m.č.2095a:" 12,5 12,500

VV "m.č.2095b:" 11,4 11,400

VV "m.č.2095c:" 10,3 10,300

11 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 1,000 26,00 26,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914

VV "m.č.2092:" 1 1,000

12 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 1,000 1 850,00 1 850,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767641800

VV "m.č.2092:" 1 1,000

13 K 767641812
Demontáž automatických dveří lineárních nebo 

teleskopických v do 2,2 m š přes 1,0 do 2,0 m
kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767641812

VV "m.č.2095:" 1 1,000

14 K 767416811 Demontáž rastrové fasády LOP pro budovu v do 6 m m2 13,428 998,00 13 401,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767416811

VV "m.č.2095:" 3,73*3,6 13,428

15 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 57,860 56,00 3 240,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116

VV "m.č.2095a-d:" 55,8+20,6*0,1 57,860

16 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 59,720 154,00 9 196,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811

VV "m.č.2092:" 3,8+0,8*0,15 3,920

VV "m.č.2095a-d:" 55,8 55,800

17 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 28,900 22,00 635,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811

VV "m.č.2092:" (1,975+2,175)*2 8,300

VV "m.č.2095a-d:" 20,6 20,600

18 K 971033131
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
kus 6,000 189,00 1 134,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033131

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV 6 6,000

19 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 

na MVC nebo MV tl do 150 mm
kus 2,000 290,00 580,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033231

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV 2 2,000

20 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
m2 0,540 980,00 529,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033531

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV 0,15*3,6 0,540

21 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 

mm
m 40,000 105,00 4 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031121

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV 40,0 40,000

22 K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 

mm
m 33,000 136,00 4 488,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031122

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV 33,0 33,000

23 K 974031133
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 

mm
m 12,000 144,00 1 728,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031133

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV 12,0 12,000

24 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 

mm
m 15,000 139,00 2 085,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031142

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV 15,0 15,000

25 K 974042534
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 

hl do 50 mm š do 150 mm
m 2,300 540,00 1 242,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042534

VV V místě nových dveří

VV "m.č.2095c:" 1,15 1,150

VV "m.č.2095d:" 1,15 1,150

Strana 4 z 11

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767641800
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767641812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767416811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033531
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031142
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042534


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 40 do 50 mm
m 0,750 8 500,00 6 375,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151113

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV 5*0,15 0,750

27 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 90 do 100 mm
m 0,450 8 500,00 3 825,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151118

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV 3*0,15 0,450

28 K 977311111
Řezání stávajících betonových mazanin 

nevyztužených hl do 50 mm
m 4,600 360,00 1 656,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311111

VV V místě nových dveří

VV "m.č.2095c:" 1,15*2 2,300

VV "m.č.2095d:" 1,15*2 2,300

D 99 Přesuny hmot a suti 8 615,09

29 K 997006012 Ruční třídění stavebního odpadu t 1,742 840,00 1 463,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

30 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace
t 1,742 1 250,00 2 177,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153

31 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 1,742 300,00 522,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511

32 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 33,098 14,00 463,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 1,742*19 'Přepočtené koeficientem množství 33,098

33 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 1,742 1 200,00 2 090,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

34 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1,742 640,00 1 114,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997321611

35 K 998011009
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 

mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m
t 0,842 930,00 783,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009

D PSV Práce a dodávky PSV 2 631 905,60

D 763 Konstrukce suché výstavby 451 155,32

36 K 763111414
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB
m2 13,428 1 668,00 22 397,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111414

VV "m.č.2095b:" 3,73*3,6 13,428

37 K 763111460
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x 

akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB
m2 13,968 2 036,00 28 438,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111460

VV "m.č.2095d:" 3,88*3,6 13,968

38 K 763114143

SDK příčka bezpečnostní RC3 tl 151 mm s plechem 

profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 s izolací EI 90 

Rw do 56 dB

m2 20,228 3 163,00 63 981,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763114143

VV "m.č.2095a:" 3,73*3,6 13,428

VV "m.č.2095c:" (1,8+0,1+1,6)*3,6-3,1-2,7 6,800

39 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 47,624 83,00 3 952,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717

40 K 763111717r

SDK příčka dvojnásobný pigmentovaný základní 

penetrační nátěr (oboustranně) s křemenným pískem 

pro vnitřní i vnější použití

m2 47,624 115,00 5 476,76

VV 47,624 47,624

41 K 763121453
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 

desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30
m2 9,180 1 103,00 10 125,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121453

VV "m.č.2095b-c:" 2,55*3,6 9,180

42 K 763122413
SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 

desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30
m2 5,220 1 079,00 5 632,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763122413

VV "m.č.2095c:" 1,45*3,6 5,220

43 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 14,400 42,00 604,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714

44 K 763121714r

SDK stěna předsazená dvojnásobný pigmentovaný 

základní penetrační nátěr s křemenným pískem pro 

vnitřní i vnější použití

m2 14,400 69,00 993,60

VV 14,4 14,400

45 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 8,420 320,00 2 694,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131721

VV "m.č.2095a:" 3,35 3,350

VV "m.č.2095b:" 2,27+0,1 2,370

VV "m.č.2095c:" 2,6+0,1 2,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 763131731
SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 

12,5 mm
m 8,420 337,00 2 837,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131731

47 K 763131481
SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120
m2 13,870 1 438,00 19 945,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131481

VV Kastlík pro VZT

VV "m.č.2060:" 2,2*1,5+(2,2*2+1,5)*0,8+1,5*1,5+(1,5+1,5*2)*0,8 13,870

48 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt
m2 43,900 795,00 34 900,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431011

VV Podrobný popis viz tabulka podhledů

VV Předpoklad 20% nových podhledů

VV .

VV Rastr R5

VV "m.č.2092:" 3,8 3,800

VV .

VV Rastr R7

VV "m.č.2002:" 2,6 2,600

VV "m.č.2005a:" 27,2 27,200

VV "m.č.2066a:" 8,5 8,500

VV "m.č.2067:" 1,8 1,800

49 M 63126320

panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina 

hrana zatřená skrytá a rovná αw=0,90 viditelný rastr v 

jednom směru š 24mm bílý tl 20mm

m2 8,780 1 805,00 15 847,90 CS ÚRS 2024 01

VV Podrobný popis viz tabulka podhledů

VV Předpoklad 20% nových podhledů

VV .

VV Rastr R5

VV "m.č.2092:" 3,8 3,800

VV .

VV Rastr R7

VV "m.č.2002:" 2,6 2,600

VV "m.č.2005a:" 27,2 27,200

VV "m.č.2066a:" 8,5 8,500

VV "m.č.2067:" 1,8 1,800

VV 43,9*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 8,780

50 K 763431012

Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný 

rošt

m2 23,800 743,00 17 683,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431012

VV Podrobný popis viz tabulka podhledů

VV Předpoklad 20% nových podhledů

VV .

VV Rastr R4a

VV "m.č.2071:" 4,4 4,400

VV "m.č.2072:" 4,1 4,100

VV "m.č.2073:" 3,9 3,900

VV "m.č.2074:" 3,8 3,800

VV "m.č.2075:" 3,9 3,900

VV "m.č.2076:" 3,7 3,700

51 M 63126360

panel akustický hygienický povrch porézní skelná 

tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=1,00 

polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm

m2 4,760 1 530,00 7 282,80 CS ÚRS 2024 01

VV Podrobný popis viz tabulka podhledů

VV Předpoklad 20% nových podhledů

VV .

VV Rastr R4a

VV "m.č.2071:" 4,4 4,400

VV "m.č.2072:" 4,1 4,100

VV "m.č.2073:" 3,9 3,900

VV "m.č.2074:" 3,8 3,800

VV "m.č.2075:" 3,9 3,900

VV "m.č.2076:" 3,7 3,700

VV 23,8*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 4,760

52 K 763431031
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

na zavěšený skrytý rošt
m2 131,900 1 053,00 138 890,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431031

VV Podrobný popis viz tabulka podhledů

VV Předpoklad 20% nových podhledů

VV .

VV Rastr R12

VV "m.č.2060:" 80,0 80,000

VV "m.č.2095a:" 12,5 12,500

VV "m.č.2095b:" 11,4 11,400

VV "m.č.2095c:" 10,3 10,300

VV "m.č.2095d:" 17,7 17,700

53 M 63126311
panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina 

hrana zatřená skrytá αw=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm
m2 26,380 1 898,00 50 069,24 CS ÚRS 2024 01

VV Podrobný popis viz tabulka podhledů

VV Předpoklad 20% nových podhledů

VV .

VV Rastr R12

VV "m.č.2060:" 80,0 80,000

VV "m.č.2095a:" 12,5 12,500

VV "m.č.2095b:" 11,4 11,400

VV "m.č.2095c:" 10,3 10,300

VV "m.č.2095d:" 17,7 17,700

VV 131,9*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 26,380
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 998763402
Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z 

desek v objektech v přes 6 do 12 m
% 20 000,000 0,97 19 400,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763402

D 766 Konstrukce truhlářské 56 423,00

55 K 998766212
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením 

mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m
% 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766212

D 766.a Truhlařské vnitřní - dveře 54 423,00

56 K 76600- T10

Ozn. T10 - Dřevěné dveře 800 x 2100 mm 

bezpečnostní RC3 bezfalcové, jednokřídlé plné, 

otočné, HPL, (podrobný pospis viz PSV), D + M

ks 1,000 37 239,00 37 239,00

57 K 76600-T11

Ozn. T11 - Dřevěné dveře 800 x 2100 mm 

polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné, HPL, 

(podrobný pospis viz PSV), D + M

ks 1,000 17 184,00 17 184,00

D 767 Konstrukce zámečnické 1 729 000,10

58 K 998767212
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s 

omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m
% 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767212

D 767.a zámečnické vnitřní 589 048,00

59 K 76700-Z057

Ozn. Z57 - Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 

dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do 

příčky tl. 150 mm,  pro dveře jednokřídlé, bezfalcové 

otočné, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), 

D+M

ks 1,000 10 260,00 10 260,00

60 K 76700-Z058

Ozn. Z58 - Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 

dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do 

příčky tl. 125 mm,  pro dveře jednokřídlé, polodrážkové 

posuvné před stěnu, včetně nátěrů, (podrobný pospis 

viz PSV), D+M

ks 1,000 7 360,00 7 360,00

61 K 76700-Z170

Ozn. Z170 - Dveřní hliníková oboustranná neprůhledná 

větrací mřížka 600x250 mm, (podrobný pospis viz 

PSV), D+M

ks 1,000 2 000,00 2 000,00

62 K 76700-Z171

Ozn. Z171 - Vnitřní hliníková stěnová oboustranná 

neprůhledná větrací mřížka 450x100 mm, (podrobný 

pospis viz PSV), D+M

ks 3,000 2 165,00 6 495,00

63 K 76700-Z172

Ozn. Z172 - Vnitřní hliníková stěnová oboustranná 

neprůhledná větrací mřížka 450x250 mm, (podrobný 

pospis viz PSV), D+M

ks 3,000 3 620,00 10 860,00

64 K 76700-Z173

Ozn. Z173 - Vnitřní hliníková stěnová oboustranná 

neprůhledná bezpečnostní (RC3) větrací mřížka 

650x400 mm, (podrobný pospis viz PSV), D+M

ks 3,000 5 640,00 16 920,00

65 K 76700-Z174

Ozn. Z174 - Vnitřní hliníková stěnová oboustranná 

neprůhledná bezpečnostní (RC3) větrací mřížka 

1230x350 mm, (podrobný pospis viz PSV), D+M

ks 2,000 7 890,00 15 780,00

66 K 76700-Z175

Ozn. Z175 - Vnitřní hliníková stěnová oboustranná 

neprůhledná bezpečnostní (RC3) větrací mřížka 

650x250 mm, (podrobný pospis viz PSV), D+M

ks 3,000 4 561,00 13 683,00

67 K 76700-Z176
Ozn. Z176 - Nadpraží pokladny z ocelových profilů, 

(podrobný pospis viz PSV), D+M
ks 1,000 17 890,00 17 890,00

VV -včetně nátěrů

VV -včetně kotvení

VV kotevní deska - 4ks

VV oc. profil 100x80 - 9m

VV 1 1,000

68 K 76700-Z177

Ozn. Z177 - Oplechování bezpečnostní přepážky 

nerezovým plechem tl.2 mm, (podrobný pospis viz 

PSV), D+M

m2 9,000 54 200,00 487 800,00

VV -včetně kotvení

VV 9,0 9,000

D 767.e ostatní 451 952,10

69 K 76603-O114
Ozn. O114 - Podlahový nerezový přechodový profil ve 

tvaru T, šířka 25 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M
m 5,250 256,00 1 344,00

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 5,0*1,05 5,250

70 K 76603-O116
Ozn. O116 - Dilatace teracových podlah, (podrobný 

popis viz PSV), D+M
m 5,250 188,00 987,00

VV včetně příslušenství

VV 5,0*1,05 5,250

71 K 76603-O117
Ozn. O117 - Zakončovací lišta podlahy u omítky, 

(podrobný popis viz PSV), D+M
m 47,250 265,00 12 521,25

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 45,0*1,05 47,250

72 K 76603-O143
Ozn. O143 - Dilatace PVC podlahových krytin z 

hliníku,v=3 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M
m 7,350 331,00 2 432,85

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,0*1,05 7,350

73 K 76603-O217

Ozn. O217 - Vnitřní interiérová horizontální žaluzie 

1130x2580 mm s manuálním ovládáním, (podrobný 

popis viz PSV), D+M

ks 2,000 4 251,00 8 502,00

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 2 2,000

74 K 76603-O218
Ozn. O218 - Polymerická průhledná matná valcovaná 

PVC folie na sklo, (podrobný popis viz PSV), D+M
m2 4,000 6 800,00 27 200,00

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 4 4,000

75 K 76603-O219
Ozn. O219 - Bezpečnostní přepážka, (podrobný popis 

viz PSV), D+M
ks 1,000 388 500,00 388 500,00

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 1 1,000

76 K 76603-O220a

Ozn. O220a - Vnitřní interiérová horizontální žaluzie 

1900x1575 mm s manuálním ovládáním, (podrobný 

popis viz PSV), D+M

ks 1,000 3 251,00 3 251,00

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 1 1,000

77 K 76603-O220b

Ozn. O220b - Vnitřní interiérová horizontální žaluzie 

1652x1600 mm s manuálním ovládáním, (podrobný 

popis viz PSV), D+M

ks 1,000 3 654,00 3 654,00

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 1 1,000

78 K 76603-O221
Ozn. O221 - Revizní dvířka do SDK stěny 600x600 

mm, (podrobný popis viz PSV), D+M
ks 1,000 3 560,00 3 560,00

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 1 1,000

D 767.h hliníkové 678 000,00

79 K 76791-R81

Ozn. A81 - Úprava vnitřní  hliníkové konstrukce ze 

svislých sloupků a vodorovných příčlí, 15525x3600 

mm, plocha 70,0 m2, Podrobný popis viz PD, D+M

kus 1,000 678 000,00 678 000,00

VV - včetně příslušenství a doplňků

VV 1 1,000

D 773 Podlahy z litého teraca 11 545,26

80 K 771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 0,389 250,00 97,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591111

VV "m.č.2095c:" 1,08*0,18 0,194

VV "m.č.2095d:" 1,08*0,18 0,194

81 K 773513111 Dilatace povrchu z litého teraca vložením lišty m 2,160 256,00 552,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773513111

VV "m.č.2095c:" 1,08 1,080

VV "m.č.2095d:" 1,08 1,080

82 M 28300-R11
lišta hliníková dilatační 3x20 mm do litých teracových 

podlah
m 3,240 780,00 2 527,20

VV 2,16*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 3,240

83 K 773521260 Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm m2 0,389 12 500,00 4 862,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773521260

VV "m.č.2095c:" 1,08*0,18 0,194

VV "m.č.2095d:" 1,08*0,18 0,194

84 K 773529090
Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za bílý 

cement
m2 0,389 450,00 175,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773529090

VV "m.č.2095c:" 1,08*0,18 0,194

VV "m.č.2095d:" 1,08*0,18 0,194

85 K 773529190
Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za 

plochu do 5 m2
m2 0,389 8 500,00 3 306,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773529190

VV "m.č.2095c:" 1,08*0,18 0,194

VV "m.č.2095d:" 1,08*0,18 0,194

86 K 998773102
Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,028 850,00 23,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773102

D 776 Podlahy povlakové 133 960,41

87 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 55,920 46,00 2 572,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311

VV "m.č.2092:" 3,8+0,8*0,15 3,920

VV "m.č.2095a:" 12,5 12,500

VV "m.č.2095b:" 11,4+0,8*0,125 11,500

VV "m.č.2095c:" 10,3 10,300

VV "m.č.2095d:" 17,7 17,700

88 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah
m2 55,920 58,00 3 243,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321

89 K 776141121
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm
m2 55,920 299,00 16 720,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121

VV "m.č.2092:" 3,8+0,8*0,15 3,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.2095a:" 12,5 12,500

VV "m.č.2095b:" 11,4+0,8*0,125 11,500

VV "m.č.2095c:" 10,3 10,300

VV "m.č.2095d:" 17,7 17,700

90 K 776411212
Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 

100 mm
m 53,525 172,50 9 233,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411212

VV "m.č.2092:" (1,975+2,175)*2 8,300

VV "m.č.2095a:" (3,35+3,73*2) 10,810

VV "m.č.2095b:" (2,97+3,73*2) 10,430

VV "m.č.2095c:" (3,075+3,43*2+0,1) 10,035

VV "m.č.2095d:" (5,245+3,88*2+0,945) 13,950

91 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 55,920 138,00 7 716,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111

VV "m.č.2092:" 3,8+0,8*0,15 3,920

VV "m.č.2095a:" 12,5 12,500

VV "m.č.2095b:" 11,4+0,8*0,125 11,500

VV "m.č.2095c:" 10,3 10,300

VV "m.č.2095d:" 17,7 17,700

92 M 284122-R1
Zátěžová heterogenní vinylová kompaktní povlaková 

krytina, v rolích, tl. 2 mm, imitace koberce
m2 70,653 873,00 61 680,07

VV Podlaha

VV "m.č.2095a:" 12,5 12,500

VV "m.č.2095b:" 11,4+0,8*0,125 11,500

VV "m.č.2095c:" 10,3 10,300

VV "m.č.2095d:" 17,7 17,700

VV .

VV Sokl

VV "m.č.2095a:" (3,35+3,73*2)*0,1 1,081

VV "m.č.2095b:" (2,97+3,73*2)*0,1 1,043

VV "m.č.2095c:" (3,075+3,43*2+0,1)*0,1 1,004

VV "m.č.2095d:" (5,245+3,88*2+0,945)*0,1 1,395

VV 56,5225*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 70,653

93 M 284122-R2

Vysoce zátěžová heterogenní vinylová kompaktní 

povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm, unidekor s 

rozptýlenými chipsy

m2 5,938 1 403,00 8 331,01

VV Podlaha

VV "m.č.2092:" 3,8+0,8*0,15 3,920

VV .

VV Sokl

VV "m.č.2092:" (1,975+2,175)*2*0,1 0,830

VV 4,75*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 5,938

94 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 94,825 69,00 6 542,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223111

VV 55,92*1,6+53,525*0,1 94,825

95 K 776520-R2
Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu 

o poloměru r=30mm, D+M
m 53,525 52,00 2 783,30

VV "m.č.2092:" (1,975+2,175)*2 8,300

VV "m.č.2095a:" (3,35+3,73*2) 10,810

VV "m.č.2095b:" (2,97+3,73*2) 10,430

VV "m.č.2095c:" (3,075+3,43*2+0,1) 10,035

VV "m.č.2095d:" (5,245+3,88*2+0,945) 13,950

96 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 

a setřením vlhkým mopem
m2 61,273 92,00 5 637,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121

VV 55,92+53,525*0,1 61,273

97 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 61,273 92,00 5 637,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991141

98 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,494 7 820,00 3 863,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 159,70

99 K 781472291
Příplatek k montáži obkladů keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2
m2 1,500 55,00 82,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472291

VV "m.č.2095b:" 1,0*1,5 1,500

100 K 781474115
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2
m2 1,500 900,00 1 350,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474115

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

101 M 59761714
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 

hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2
m2 1,800 700,00 1 260,00 CS ÚRS 2024 01

VV "m.č.2095b:" 1,0*1,5 1,500

VV 1,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,800

102 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 

cementovým lepidlem
m 2,500 90,00 225,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251

103 M 28342003 lišta ukončovací z PVC 10mm m 2,500 54,00 135,00 CS ÚRS 2024 01

VV Hranatá PVC lišta

VV "m.č.2095b:" 1,0+1,5 2,500

104 K 781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 1,500 56,00 84,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495111

VV "m.č.2095b:" 1,0*1,5 1,500

105 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,029 800,00 23,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 246 661,81

106 K 78421-R1

Nátěr N1b - Vysoce kvalitní polyeuretanový akrylový 

lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky 

do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, 

D+M

m2 59,772 289,00 17 274,11

VV "m.č.2095a:" 3,73*2,7*2+(3,35+0,1*2)*0,3 21,207

VV "m.č.2095b:" (3,73+3,43)*2,7+(2,27+0,1)*0,3 20,043

VV "m.č.2095c:" 3,43*2,7*2 18,522

107 K 78422-R02

N7 - Pohledová modelační stěrka imitace betonu, 

včetně penetrace a hydrofobizačního nátěru, Podrobný 

popis viz PD interiér, D+M

m2 90,182 2 350,00 211 927,70

VV "m.č.2060:" 7,35*3,0 22,050

VV "m.č.2095a:" 3,35*2,7 9,045

VV "m.č.2095b:" (2,912+0,35)*2,7 8,807

VV "m.č.2095c:" 3,122*2,7 8,429

VV "m.č.2095d:" (3,88*2+5,245+0,945)*3,0 41,850

108 K 78422-R03

Příplatek za kombinaci barev a plynulé ubývání 

gradientu pohledové modelační stěrky imitující beton, 

D+M

m2 11,640 1 500,00 17 460,00

VV "m.č.2095d:" 3,88*3,0 11,640

D I001 Interier 450 104,00

D I001a Nábytkové vybavení 450 104,00

109 K N02.001

N02.001 - Atyp pracovní stůl 750x1800x780 mm, (viz 

D1.01.1-16 výpis a upřesnění standardu dodávaného 

vybavení), D+M

ks 2,000 8 453,00 16 906,00

110 K N02.002

N02.002 - Atyp podstolový mobilní kontejner 

400x500x600 mm, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění 

standardu dodávaného vybavení), D+M

ks 4,000 8 625,00 34 500,00

111 K N02.003

N02.003 - Židle kancelářská pojízdná otočná s 

područkami, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění 

standardu dodávaného vybavení), D+M

ks 4,000 6 889,00 27 556,00

130 K N02.005

N02.005 - Nábytkový ohnivzorný trezor 361x425x490 

mm, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění standardu 

dodávaného vybavení), D+M

ks 1,000 15 640,00 15 640,00

112 K N02.006

N02.006 - Atyp vysoká polootevřená skříň 

500x600x2100 mm, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění 

standardu dodávaného vybavení), D+M

ks 1,000 11 040,00 11 040,00

113 K N02.007

N02.007 - Atyp otevřená pojízdná policová skříňka 

600x600x600 mm, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění 

standardu dodávaného vybavení), D+M

ks 1,000 4 255,00 4 255,00

114 K N02.008

N02.008 - Set zařizovacích předmětu k umývadlu, (viz 

D1.01.1-16 výpis a upřesnění standardu dodávaného 

vybavení), D+M

set 2,000 3 335,00 6 670,00

115 K N02.009

N02.009 - Atyp pracovní stůl přepážky 600x1800x780 

mm, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění standardu 

dodávaného vybavení), D+M

ks 1,000 8 142,00 8 142,00

116 K N02.010

N02.010 - Atyp pracovní stůl přepážky 845x1625x780 

mm, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění standardu 

dodávaného vybavení), D+M

ks 1,000 9 315,00 9 315,00

117 K N02.012

N02.012 - Přísedová židle s područkami, (viz D1.01.1-

16 výpis a upřesnění standardu dodávaného 

vybavení), D+M

ks 2,000 3 278,00 6 556,00

118 K N02.013

N02.013 - Lehký věšák s Al slitiny a hlubokotažného 

plechu, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění standardu 

dodávaného vybavení), D+M

ks 1,000 2 277,00 2 277,00

119 K N02.014

N02.014 - Atyp nástěnná polícová skříňka 

350x250x350 mm, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění 

standardu dodávaného vybavení), D+M

ks 1,000 1 495,00 1 495,00

131 K N02.015

N02.015 - Atyp nízka skříňka 800x350x900 mm, (viz 

D1.01.1-16 výpis a upřesnění standardu dodávaného 

vybavení), D+M

ks 1,000 6 210,00 6 210,00

120 K N02.016

N02.016 - Volně stojící celodřevěné čalouněné 

designové křeslo, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění 

standardu dodávaného vybavení), D+M

ks 5,000 19 988,00 99 940,00

121 K N02.017

N02.017 - Atyp kruhový oltářní stůl průměr 1000 mm, 

(viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění standardu 

dodávaného vybavení), D+M

ks 1,000 60 950,00 60 950,00

122 K N02.018

N02.018 - Atyp přednesový pult 700x400x1200 mm, 

(viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění standardu 

dodávaného vybavení), D+M

ks 1,000 44 850,00 44 850,00

123 K N02.019

N02.019 - Set dělícího závěsu a garnýže 1000x3000 

mm, závěs délky 2800 mm, (viz D1.01.1-16 výpis a 

upřesnění standardu dodávaného vybavení), D+M

ks 1,000 3 680,00 3 680,00

124 K N02.020

N02.020 - Věšák nástěnný 550x18x2000 mm, (viz 

D1.01.1-16 výpis a upřesnění standardu dodávaného 

vybavení), D+M

ks 1,000 2 507,00 2 507,00

125 K N02.021

N02.021 - Volně stojící odpadkový ocelový nášlapný 

koš na tříděný odpad 470x250x440 mm, (viz D1.01.1-

16 výpis a upřesnění standardu dodávaného 

vybavení), D+M

ks 2,000 4 485,00 8 970,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

126 K N02.022

N02.022 - Atyp vysoká otevřená policová skříň na 

příruční trezor 600x600x2100 mm, (viz D1.01.1-16 

výpis a upřesnění standardu dodávaného vybavení), 

D+M

ks 1,000 10 810,00 10 810,00

127 K N02.023

N02.023 - Atyp vysoká otevřená policová skříň 

600x600x2100 mm, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění 

standardu dodávaného vybavení), D+M

ks 1,000 10 810,00 10 810,00

128 K N02.024

N02.024 - Atyp pracovní stůl 1100x750x780 mm, (viz 

D1.01.1-16 výpis a upřesnění standardu dodávaného 

vybavení), D+M

ks 1,000 7 705,00 7 705,00

132 K N02.025

N02.025 - Profesionální počítačka mincí 295x595x246 

mm, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění standardu 

dodávaného vybavení), D+M

ks 1,000 15 980,00 15 980,00

133 K N02.026

N02.026 - kompaktní počítačka bankovek 

279x178x241 mm, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění 

standardu dodávaného vybavení), D+M

ks 1,000 6 095,00 6 095,00

129 K N02.027

N02.027 - Atyp nástěnné otevřené police 

1100x350x400 mm, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění 

standardu dodávaného vybavení), D+M

ks 2,000 3 560,00 7 120,00

134 K N02.029

N02.029 - Podstolová pokladní zásuvka 410x415x110 

mm, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění standardu 

dodávaného vybavení), D+M

ks 2,000 4 370,00 8 740,00

135 K N02.030

N02.030 - Rychlovarná konvice, nerezová 1,7 l, 

min.2000 W, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění 

standardu dodávaného vybavení), D+M

ks 1,000 1 265,00 1 265,00

136 K N02.031

N02.031 - Volně stojící mikrovlnná trouba 

439x335x257 mm, objem min 20l, (viz D1.01.1-16 

výpis a upřesnění standardu dodávaného vybavení), 

D+M

ks 1,000 4 025,00 4 025,00

137 K N02.032

N02.032 - Volně stojící podstavná chladnička 

440x510x640 mm, (viz D1.01.1-16 výpis a upřesnění 

standardu dodávaného vybavení), D+M

ks 1,000 6 095,00 6 095,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Pardubického kraje a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25298968

DIČ: CZ25298968

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Polický DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 750,00 21,00% 3 517,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 267,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.3 - Požárně bezpečnostní řešení

IVEXI s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Ing. Polický

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 750,00

PBŘ - Požárně bezpečnostrní řešení 16 750,00

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.3 - Požárně bezpečnostní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Ing. Polický

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 750,00

D PBŘ Požárně bezpečnostrní řešení 16 750,00

1 M PBR100PENA
požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové 

trubky do DN 50 v 300 ml tubách
KS 5,000 760,00 3 800,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

2 M PBR100tmel požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách KS 5,000 560,00 2 800,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

3 K PBR1PENA MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY KS 5,000 400,00 2 000,00

VV 5 5,000

4 K PBR1TMEL MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU KS 5,000 500,00 2 500,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

5 M PBR100EVAK12
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(únikové dveře)
KS 3,000 200,00 600,00

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

6 M PBR100EVAK2
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(únik vpravo)
KS 2,000 200,00 400,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

7 M PBR100EVAK3
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(únik vlevo)
KS 2,000 200,00 400,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

8 K PBR1EVAK MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK KS 7,000 40,00 280,00

VV 3+2+2 7,000

VV Součet 7,000

9 M PBR100ozn označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce KS 10,000 22,00 220,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

10 K PBR1ozn
Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran 

požár. kce
KS 10,000 25,00 250,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

11 K PBR9R2 Vydání příslušných atestů KS 1,000 3 500,00 3 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D1.01.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Pardubického kraje a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25298968

DIČ: CZ25298968

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Šverák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 414 933,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 414 933,18 21,00% 87 135,97

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 502 069,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.4b - Chlazení

IVEXI s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Ing. Šverák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 414 933,18

713 - Izolace tepelné 82 047,90

733 - Rozvod potrubí 63 738,90

734 - Armatury 83 067,70

    D1 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (do 2,8kW) - celkem 4ks 81 162,00

    D2 - Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 1 905,70

767 - Konstrukce zámečnické 2 719,98

783 - Nátěry 24 420,00

041 - Demontáže 10 726,70

900 - Ostatní položky 148 212,00

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.4b - Chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Ing. Šverák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 414 933,18

D 713 Izolace tepelné 82 047,90

1 K 713-1

Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 

syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 

28, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M

bm 54,600 455,00 24 843,00

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 54,60 54,600

VV Součet 54,600

2 K 713-2

Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 

syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 

31,8, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M

bm 15,600 497,00 7 753,20

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 15,60 15,600

VV Součet 15,600

3 K 713-3 Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm. D+M bm 24,000 110,00 2 640,00

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 24,00 24,000

VV Součet 24,000

4 K 713-4
Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000)  

tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65. D+M
m2 22,800 1 725,00 39 330,00

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 22,80 22,800

VV Součet 22,800

5 K 713-5
Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 

35. D+M
ks 24,000 262,00 6 288,00

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 24,00 24,000

VV Součet 24,000

6 K 713-6 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,173 6 900,00 1 193,70

D 733 Rozvod potrubí 63 738,90

7 K 733-1
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) 

včetně tvarovek a přechodů. D+M
m 42,000 809,00 33 978,00

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 42,00 42,000

VV Součet 42,000

8 K 733-2
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) 

včetně tvarovek a přechodů. D+M
m 12,000 1 068,00 12 816,00

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 12,00 12,000

VV Součet 12,000

9 K 733-3 Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu. D+M m 54,000 110,00 5 940,00

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 54,00 54,000

VV Součet 54,000

10 K 733-4 Vysazení odbočky ze stávajícího potrubí. D+M ks 2,000 2 070,00 4 140,00

11 K 733-5 Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50 m 54,000 35,00 1 890,00

12 K 733-6

Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 

přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,000 690,00 4 140,00

13 K 733-7 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m t 0,121 6 900,00 834,90

D 734 Armatury 83 067,70

D D1 REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (do 2,8kW) - celkem 4ks 81 162,00

14 K 734-1 Redukce varná DN 20/15. D+M kus 8,000 483,00 3 864,00

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 8,00 8,000

VV Součet 8,000

15 K 734-2
Kohout kulový, -vnitř.z. DN20 PN 16 včetně vsuvek. 

D+M
kus 8,000 675,00 5 400,00

VV KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 8,00 8,000

VV Součet 8,000

16 K 734-3

Regulační ventil s přednastavením DN15, včetně 

měřících jímek průtoku, kvs=1,70m3/h, včetně izolační 

skořepiny, včetně protišroubení. D+M

kus 4,000 8 252,00 33 008,00

D1.01.4b - Chlazení

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

17 K 734-5 Montáž servopohonu pro regulační ventil kus 4,000 414,00 1 656,00

VV Servopohon dodávkou MaR

VV 4 4,000

18 K 734-6

Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, 

pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení. 

D+M

kus 8,000 621,00 4 968,00

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 8,00 8,000

VV Součet 8,000

19 K 734-7
Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně 

vsuvek. D+M
kus 8,000 442,00 3 536,00

VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 8,00 8,000

VV Součet 8,000

20 K 734-8 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kus 8,000 2 070,00 16 560,00

21 K 734-9
Automatický rychloodvzdušňovací ventil včetně zpětné 

klapky DN15, kul.kohoutu DN15 D+M
kus 8,000 1 366,00 10 928,00

VV AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 8,00 8,000

VV Součet 8,000

22 K 734-10 Vyregulování ventilu hod 2,000 621,00 1 242,00

D D2 Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 1 905,70

23 K 734-11
Kohout kulový, -vnitř.z. DN25 PN 16 včetně vsuvek. 

D+M
kus 2,000 908,00 1 816,00

VV VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

24 K 734-12 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,013 6 900,00 89,70

D 767 Konstrukce zámečnické 2 719,98

25 K 767-1

Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 

5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí 

(dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)

kg 3,780 276,00 1 043,28

26 K 767-2

Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg 

Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras 

(mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.

kg 5,670 276,00 1 564,92

27 K 767-3 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,009 12 420,00 111,78

D 783 Nátěry 24 420,00

28 K 783-1 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 32,000 483,00 15 456,00

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 32,00 32,000

VV Součet 32,000

29 K 783-2 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 54,000 166,00 8 964,00

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 54,00 54,000

VV Součet 54,000

D 041 Demontáže 10 726,70
30 K 041-01 Demontáž potrubí včetně izolace m 16,000 483,00 7 728,00

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 16,00 16,000

VV Součet 16,000

31 K 041-02 Demontáž armatur ks 7,000 248,00 1 736,00

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

32 K 783-4 Ekologická likvidace včetně dopravy tun 0,183 6 900,00 1 262,70

D 900 Ostatní položky 148 212,00

33 K 900-34 Plošina/pojízdné lešení  pro montáž páteřních rozvodů dní 2,000 6 900,00 13 800,00

34 K 900-35

Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a 

půdorys zdroje chladu, štítkování nastavení 

regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na 

potrubí - vše zalaminováno, požární ucpávky

ks 4,000 621,00 2 484,00

35 K 900-36 Vodivé pospojování soubor 1,000 4 140,00 4 140,00

36 K 900-37 Napuštění a odvzdušnění systému hod 48,000 690,00 33 120,00

37 K 900-38 Vypuštění systému po první možný sekční uzávěr hod 6,000 690,00 4 140,00

38 K 900-39 Inhibitory s vydatností 1:100 l 12,000 828,00 9 936,00

39 K 900-40 Zpracování provozního řádu hod 24,000 690,00 16 560,00

40 K 900-41
Zaregulování chladícícho systému, včetně funkčních 

zkoušek a výstupního protokolu
hod 8,000 1 104,00 8 832,00

41 K 900-42

Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně 

výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků 

- v návaznosti na harmonogram stavby

hod 8,000 690,00 5 520,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 900-43
Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a 

chladící  včetně výstupních protokolů
hod 72,000 690,00 49 680,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Pardubického kraje a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25298968

DIČ: CZ25298968

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petlach ml. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 241 384,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 241 384,00 21,00% 50 690,64

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 292 074,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.4c - Vzduchotechnika

IVEXI s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petlach ml.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 241 384,00

ZAŘ. Č.:206 - 2.NP- Bufet, úprava pokladny 56 296,00

ZAŘ. Č.:FC203 - Chlazení místností 2095 (a, b, c, d) 92 597,00

ZAŘ. Č.:N - Nemateriálové položky 92 491,00

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.4c - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petlach ml.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 241 384,00

D ZAŘ. Č.:206 2.NP- Bufet, úprava pokladny 56 296,00

1 K 206.50.01
Tlumič hluku kruhový, l=600 mm, pr. 200, izolace 

50mm
ks 2,000 2 793,00 5 586,00

VV LDC-200-600

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

2 K 206.100.01

Regulační klapka do kruhového potrubí. Příprava pro 

osazení servopohonu. Pr. 200 mm. Servopohon 

dodávka MaR

ks 2,000 600,00 1 200,00

3 K 206.200.04
Čtvercový vířivý anemostat s nastavetilnými lamelami 

pro přívod vzduchu.
ks 4,000 2 363,00 9 452,00

VV

Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální 

(boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S 

plenum boxem. 

VV
Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno 

architektem

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

4 K 206.250.07
Čtvercový vířivý anemostat s nastavetilnými lamelami 

pro přívod vzduchu.
ks 4,000 2 363,00 9 452,00

VV

Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální 

(boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S 

plenum boxem. 

VV
Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno 

architektem

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

5 K 206.600a Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.160 bm 8,000 242,00 1 936,00

6 K 206.700a

Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a 

montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C 

(těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.200

bm 15,000 866,00 12 990,00

7 K 206.700b

Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a 

montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C 

(těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.160

bm 8,000 705,00 5 640,00

8 K 206.800

Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 

přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, 

spojovacího materiálu

m2 8,000 1 255,00 10 040,00

D ZAŘ. Č.:FC203Chlazení místností 2095 (a, b, c, d) 92 597,00

9 K FC203.01.01

Vnitřní kazetová jednotka do kazetového podhledu 

600x600, vč. dekoračního panelu, AC motor, vč. 

čerpadla kondenzátu, nástěnné dálkové ovládání 

dodávkou MaR, technické parametry viz tabulka 

zařízení

ks 1,000 28 516,00 28 516,00

10 K FC203.01.02

Vnitřní kazetová jednotka do kazetového podhledu 

600x600, vč. dekoračního panelu, AC motor, vč. 

čerpadla kondenzátu, nástěnné dálkové ovládání 

dodávkou MaR, technické parametry viz tabulka 

zařízení

ks 1,000 28 516,00 28 516,00

11 K FC203.01.03

Vnitřní kazetová jednotka do kazetového podhledu 

600x600, vč. dekoračního panelu, AC motor, vč. 

čerpadla kondenzátu, nástěnné dálkové ovládání 

dodávkou MaR, technické parametry viz tabulka 

zařízení

ks 1,000 28 516,00 28 516,00

12 K FC203.01.04

Stávající vnitřní kazetová jednotka do kazetového 

podhledu 600x600, vč. dekoračního panelu, AC motor, 

vč. čerpadla kondenzátu, nástěnné dálkové ovládání 

dodávkou MaR, technické parametry viz tabulka 

zařízení. Vyčištění, revize

ks 1,000 7 049,00 7 049,00

D ZAŘ. Č.:N Nemateriálové položky 92 491,00
13 K N.1 Montáž kpl 1,000 1,00 1,00

14 K N.2 Doprava materiálu kpl 1,000 17 622,00 17 622,00

D1.01.4c - Vzduchotechnika

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K N.3

Provedení kompletních zkoušek, značení potrubí, 

zaregulování, zaškolení, provozní řády, uvedení do 

provozu

kpl 1,000 18 327,00 18 327,00

16 K N.4 Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace kpl 1,000 8 811,00 8 811,00

17 K N.5 Vypracování projektu skutečného provedení kpl 1,000 7 930,00 7 930,00

18 K N.6 Demontáž stávajícího potrubí (45 m2) a FCU kpl 1,000 22 160,00 22 160,00

19 K N.7 Opětovná montáž stávajícího potrubí m2 40,000 441,00 17 640,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Pardubického kraje a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25298968

DIČ: CZ25298968

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Milan Turek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 270,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 108 270,00 21,00% 22 736,70

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 131 006,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.4d - Měření a regulace

IVEXI s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Milan Turek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 108 270,00

D01 - HARDWARE A PERIFERIE 26 404,00

D02 - SOFTWARE A SLUŽBY 29 910,00

D03 - ROZVADĚČE A MONTÁŽNÍ PRÁCE 51 956,00

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.4d - Měření a regulace

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Milan Turek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 108 270,00

D D01 HARDWARE A PERIFERIE 26 404,00

1 K FCR013

Regulátor fancoilu, komunikativní, 2 x DI (přítomnost, 

okno), 3 x AO 0-10V, 2x DO SSR 0,4A, kom. 1x 

Modbus slave / RS485 pro nadřazený systém, 1x 

Modbus master / RS485 pro ovladač UC013

ks 4,000 2 563,00 10 252,00

2 K UC013

Pokojový ovladač k FCR013, otočný knoflík, LCD 

displej 60 x 60 mm, měření teploty, přepínání a 

indikace stavů, Modbus, RS485

ks 4,000 1 710,00 6 840,00

3 K STP121
Termický pohon pro radiátor. ventily AC/DC24V, 

2,5mm, 2-polohové řízení, 3min., připojovací kabel 1m
ks 4,000 661,00 2 644,00

4 K ELKRAB
Instalační krabice pro FCU včetně příslušenství ( trafo, 

svorky, jističe, průchodky)
ks 4,000 1 667,00 6 668,00

D D02 SOFTWARE A SLUŽBY 29 910,00

5 K 221
Vypracování uživatelských programů pro procesní 

stanice
ks 20,000 460,00 9 200,00

6 K 222 Vypracování uživatelských programů pro HMI - WEB ks 20,000 230,00 4 600,00

7 K 223
Oživení regulace, provedení potřebných zkoušek a 

zaškolení obsluhy
ks 20,000 173,00 3 460,00

8 K 224
Vypracování výrobní projektové dokumentace a 

dokumentace skutečného stavu
ks 1,000 12 650,00 12 650,00

D D03 ROZVADĚČE A MONTÁŽNÍ PRÁCE 51 956,00

9 K 331
Úprava a doplnění rozvaděče DT2.2 včetně silové 

části, příslušenství a revizí
ks 1,000 11 730,00 11 730,00

10 K 332
Dodávka kabelů a vybudování kabelových tras, 

zapojení kabelů na obou koncích
ks 1,000 24 265,00 24 265,00

11 K 333 Montáž periferií ks 1,000 9 257,00 9 257,00

12 K 334 Doprava, inženýring ks 1,000 6 704,00 6 704,00

D1.01.4d - Měření a regulace

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Pardubického kraje a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25298968

DIČ: CZ25298968

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Brožová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 058,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 058,57 21,00% 16 812,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 870,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.4e - Zdravotně technické instalace

IVEXI s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Ing. Brožová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 058,57

PSV - Práce a dodávky PSV 68 031,57

    713 - Izolace tepelné 3 184,99

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 056,39

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 29 339,69

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 262,23

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 5 188,27

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 027,00

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.4e - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Ing. Brožová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 058,57

D PSV Práce a dodávky PSV 68 031,57

D 713 Izolace tepelné 3 184,99

1 M 63154003r
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 18/25mm
m 17,000 127,00 2 159,00

VV "3NP"(5*3)+(1*2) 17,000

2 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm
m 17,000 60,00 1 020,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463211

3 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 0,007 856,00 5,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 056,39

4 K 721173722 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 m 10,000 334,00 3 340,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173722

VV 1+2+5+2 10,000

5 K 721171906 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125 kus 1,000 1 446,00 1 446,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171906

VV 1 1,000

6 K 721171902 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40 kus 1,000 321,00 321,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171902

VV 1 1,000

7 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 6,000 98,00 588,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104

VV "Um"2+"VZT"4 6,000

8 K 722176114
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 

D 32 mm
m 13,000 432,00 5 616,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722176114

VV 3+1+5+4 13,000

9 K NC.33

Vodní zápachová uzávěrka s mechanickou 

zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu od KLM 

jednotek

ks 2,000 748,00 1 496,00

VV 2 2,000

10 K NC.35 Napojení KLM jednotky vč. připojovací hadice ks 4,000 213,00 852,00

VV 4 4,000

11 K 725869101
Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 

40
kus 1,000 337,00 337,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101

VV 1 1,000

12 M RMAT0001 zápachová uzávěrka umyvadlová prostorově úsporná kus 1,000 253,00 253,00

VV 1 1,000

13 K NC.38 Zápachová uzávěrka umyvadlová nerezová ks 1,000 978,00 978,00

VV 1 1,000

14 K NC.70 Krycí dvířka 200x200 mm ks 2,000 411,00 822,00

VV 2 2,000

15 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech 

v přes 12 do 24 m
t 0,007 1 056,00 7,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 29 339,69

16 K 722140102
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním DN 15
m 29,000 599,00 17 371,00 CS ÚRS 2020 01

VV 5*3+3*2*2+1*2 29,000

17 K 722160976
Oprava potrubí vodovodního měděného vsazení 

odbočky D 35
kus 2,000 713,00 1 426,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722160976

VV 2 2,000

18 K 722160973
Oprava potrubí vodovodního měděného vsazení 

odbočky D 18
kus 1,000 261,00 261,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722160973

VV 1 1,000

19 K 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 

do 22 mm

m 12,000 40,00 480,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221

VV 3*2*2 12,000

20 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 4,000 283,00 1 132,00 CS ÚRS 2024 01

D1.01.4e - Zdravotně technické instalace

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401

VV "Um"2+2 4,000

21 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 4,000 282,00 1 128,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220111

VV "Um"(2*2) 4,000

22 M 55128099r
ventil vyvažovací stoupačkový přímý PN 20 T 100°C s 

vypuštěním G1/2"
kus 1,000 3 680,00 3 680,00

VV 1 1,000

23 K 722239105r Montáž vyvažovacích armatur se dvěma závity G1/2 kus 1,000 167,00 167,00

24 M 55114144r
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nerez 

páčka 1/2"
kus 5,000 628,00 3 140,00

VV 5 5,000

25 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 5,000 107,00 535,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722239101

26 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 0,023 856,00 19,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722103

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 262,23

27 M 55141002 ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" kus 4,000 167,00 668,00 CS ÚRS 2024 01

VV "Um" (2*2) 4,000

28 K 725819402 Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky soubor 4,000 52,00 208,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725819402

29 M 55145686r baterie umyvadlová stojánková páková kus 2,000 1 668,00 3 336,00 CS ÚRS 2024 01

VV "Um"2 2,000

30 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní 

typ
kus 2,000 299,00 598,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829131

31 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 2,000 689,00 1 378,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219102

32 M 64211046r umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm kus 1,000 1 438,00 1 438,00 CS ÚRS 2024 01

VV "U1"1 1,000

33 M 64221042
umývátko keramické hranaté závěsné s otvorem bílé 

400x350mm
kus 1,000 1 438,00 1 438,00 CS ÚRS 2024 01

VV "Um"1 1,000

34 M 55441001
skříňka s jednou zásuvkou pod umyvadlo keramické 

pravoúhlé š 600mm, vč.mont
kus 1,000 5 175,00 5 175,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1 1,000

35 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 0,022 1 056,00 23,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 5 188,27

36 K 726131001
Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se 

stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí
soubor 1,000 5 175,00 5 175,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131001

VV 1 1,000

37 K 998726113
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 0,012 1 106,00 13,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726113

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 027,00
38 K HZS4106r vyregulování rozvodu TUV hod 4,000 633,00 2 532,00

VV 4 4,000

39 K HZS4126r koordinace rozvodů s ostatními profesemi hod 6,000 633,00 3 798,00

VV 6 6,000

40 K HZS4159r stížená montáž mezi stávajícími rozvody hod 9,000 633,00 5 697,00

VV 9 9,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Pardubického kraje a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25298968

DIČ: CZ25298968

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Škarek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 292 912,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 292 912,00 21,00% 61 511,52

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 354 423,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.4g - Silnoproudá elektrotechnika

IVEXI s.r.o. 

Strana 1 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Ing. Škarek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 292 912,00

D1.01.4g - Silnoproudá elektrotechnika 292 912,00

    RD-207 - Úprava rozvaděče RD-207 10 410,00

    IP - Instalační přístroje 32 059,00

    ULM - Úložný materiál 61 116,00

    VK - Vodiče a kabely 86 702,00

    OSV - Svítidla a světelné zdroje 51 999,00

    ZEDP - Pomocné zednické práce 8 323,00

    DEMPRAC - Demontáže stávajících rozvodů 2 304,00

    ROP - Revize a ostatní práce 39 999,00

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.4g - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Ing. Škarek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 292 912,00

D D1.01.4g Silnoproudá elektrotechnika 292 912,00

D RD-207 Úprava rozvaděče RD-207 10 410,00

1 M O0233892
Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika 

C, 1-pól, Icn 10 kA
ks 2,000 159,00 318,00

VV 2 2,000

2 K 741320105
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se 

zapojením vodičů
kus 2,000 408,00 816,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105

3 M O0235664U
Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací 

kontakt, pro jističe a chrániče
ks 2,000 415,00 830,00

VV 2 2,000

4 K 741320361 Montáž jistič-kontakt signální 2/2 se zapojením vodičů kus 2,000 213,00 426,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320361

5 M O0238301

Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, 

Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, 

typ A

ks 4,000 1 367,00 5 468,00

VV 4 4,000

6 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 

ve skříni se zapojením vodičů
kus 4,000 523,00 2 092,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741321003

7 M 34562148
svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a 

průřezem vodiče 4mm2
kus 10,000 17,00 170,00 CS ÚRS 2024 01

VV 10 10,000

8 K 741231002
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 

mm2 se zapojením vodičů
kus 10,000 29,00 290,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741231002

D IP Instalační přístroje 32 059,00

25 M A023559-A01345
Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, barva alpská 

bílá
ks 4,000 106,00 424,00

VV "pokladny"4 4,000

26 M
A023559B-

A00651214
Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá ks 4,000 90,00 360,00

27 M
A021754-0-

2155R

Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva 

alpská bílá, (1÷5 rámeček dle místní potřeby)
ks 4,000 125,00 500,00

28 K 741310101
Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 

1-jednopólový se zapojením vodičů
kus 4,000 98,00 392,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310101

29 M A023559-A06345 Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, barva bílá ks 2,000 112,00 224,00

VV "pokladny"2 2,000

30 M
A023559B-

A00651214
Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá ks 2,000 90,00 180,00

31 M
A021754-0-

2155R

Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva 

alpská bílá, (1÷5 rámeček dle místní potřeby)
ks 2,000 125,00 250,00

32 K 741310122
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 6-střídavý se zapojením vodičů
kus 2,000 98,00 196,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310122

33 M A026599-0-3026
Přístroj potenc. DALI TW výkon. pro tlač. spín. a otoč. 

ovl. (2116/11), barva bílá
ks 3,000 3 444,00 10 332,00

VV "pokladny"3 3,000

34 M A026599-0-0237
Kryt stmívače s otočným ovládáním, s upevňovací 

maticí, barva alpská bílá
ks 3,000 285,00 855,00

35 M
A021754-0-

2155R

Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva 

alpská bílá, (1÷5 rámeček dle místní potřeby)
ks 3,000 125,00 375,00

36 K 741310203
Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-

jednopólový s plynulou regulací se zapojením vodičů
kus 3,000 144,00 432,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310203

141 M
A025519B-

A02357 Z

Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. 

svorkami, barva zelená
ks 33,000 166,00 5 478,00

VV "pokladny"25+8 33,000

42 M
A021754-0-

2155R

Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva 

alpská bílá, (1÷5 rámeček dle místní potřeby)
ks 33,000 125,00 4 125,00

D1.01.4g - Silnoproudá elektrotechnika

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2P+PE se zapojením vodičů
kus 33,000 109,00 3 597,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001

140 M
A025525N-

C02357 Z

Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, 

barva zelená (RAL 6018)
ks 12,000 98,00 1 176,00

VV "pokladny"12 12,000

46 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 

2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů
kus 12,000 109,00 1 308,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313082

47 M A025518-2929 B
Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44, barva bílá, 

nástěnná montáž
ks 7,000 121,00 847,00

VV "pokladny"7 7,000

48 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 

2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů
kus 7,000 144,00 1 008,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313082

D ULM Úložný materiál 61 116,00

145 M
K11PK 160X65 

D_HD

PK 160X65 D_HD KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ, 

SUPERBÍLÁ/RAL 9003/KARTON
m 8,000 514,00 4 112,00

VV "Pokladny"8 8,000

146 K 741110513
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 

mm s víčkem
m 8,000 212,00 1 696,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110513

144 M
K112329/LPE-

1_H50
TRUBKA OHEBNÁ LPE 2329 N, BÍLÁ m 10,000 21,00 210,00

VV "Pokladny"10 10,000

143 K 741110063
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 

pod omítku
m 10,000 29,00 290,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110063

49 M
K11KPL 64-

45/LD_NA

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN, 

DVOUVSTŘIK (SE VZDUCHOTĚSNÝMI 

MEMBRÁNOVÝMI PRŮCHODKAMI)

ks 36,000 32,00 1 152,00

VV "pokladny"6+23+7 36,000

50 K 741112002
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro 

sádrokartonové příčky
kus 36,000 75,00 2 700,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112002

51 M K11kk02286
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, s možností spojení v 

souvislou řadu s roztečí 71mm
ks 9,000 9,00 81,00

VV "pokladny"7+2 9,000

52 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 9,000 52,00 468,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001

53 M K11kk00795
KRABICE PANCÉŘOVÁ,  

+VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ (93x93x47mm)
ks 41,000 144,00 5 904,00

VV "pokladny"26+13+2 41,000

55 K 741112201
Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 

120x120 mm
kus 41,000 167,00 6 847,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112201

56 M K11kk00820
KRABICE S KRYTÍM IP 54, POŽÁRNÍ ODOLNOST 

P90-R, RAL2004 (vč. kotev)
ks 6,000 752,00 4 512,00

VV "pokladny"4+2 6,000

57 K 741112022
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 

160x160 mm
kus 6,000 167,00 1 002,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112022

58 M SKD1 Svazkový kabelový držák (60x30mm) včetně kotvy ks 295,000 18,00 5 310,00

VV "pokladny"295 295,000

59 M K11kk00511P
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ TYP OMEGA14÷17MM, 

POZINKOVÁNO, POŽÁRNÍ ODOLNOST, vč. kotvy
ks 196,000 47,00 9 212,00

VV "pokladny"(23+26)*4 196,000

60 K 741910611
Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky 

kabel D do 40 mm
kus 491,000 29,00 14 239,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910611

64 M G0120020877 670/2 KU, Cu proudová svorka KS 7,000 420,00 2 940,00

VV "pokladny"7 7,000

65 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 7,000 63,00 441,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021

D VK Vodiče a kabely 86 702,00

66 M K03lam00177 1-CHA-R 6 m 82,000 44,00 3 608,00

VV "pokladny"82 82,000

69 K 741120201
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
m 82,000 29,00 2 378,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201

81 M
K01DG20000150

2B-O
1-CXKH-R(O)  2X1,5 RE B2s1d0  M m 65,000 23,00 1 495,00

VV "Pokladny"51+14 65,000

82 K 741122201
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (např. CYKY)
m 65,000 29,00 1 885,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122201

70 M
K01DG20000150

3B-O
1-CXKH-R(O)  3x1,5 RE B2s1d0  M m 70,000 29,00 2 030,00

VV "Pokladny"58+12 70,000

71 M
K01DG20000150

3B-J
1-CXKH-R(J)  3x1,5 RE B2s1d0  M m 216,000 29,00 6 264,00

VV "Pokladny"126+32+"FC"21+22+15 216,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 M
K01DG20000250

3B-J
1-CXKH-R(J)  3x2,5 RE B2s1d0  M m 475,000 41,00 19 475,00

VV "Pokladny"362+75+38 475,000

73 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (např. CYKY)
m 761,000 29,00 22 069,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211

74 M
K01DG20000150

5B-J
1-CXKH-R(J)  5x1,5 RE B2s1d0  M m 54,000 44,00 2 376,00

VV "Pokladny"39+15 54,000

75 K 741122231
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 

uložený volně (např. CYKY)
m 54,000 29,00 1 566,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122231

77 M
K01DG24000150

3B
1-CXKH-V(J) P90-R 3x1,5 RE B2s1d0  M m 41,000 58,00 2 378,00

VV "Pokladny"12+14+15 41,000

147 M
K01DG24000250

3B
1-CXKH-V P90-R 3X2,5 RE B2s1d0  M m 36,000 69,00 2 484,00

VV "Pokladny"14+12+10 36,000

78 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 77,000 40,00 3 080,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611

79 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 

nebo na přístroji
kus 734,000 21,00 15 414,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001

VV "Pokladny"

VV 2*3*("ZÁS"47+"KRAB"39+6) 552,000

VV "OSV"

VV 2*2*("SP"4+"SV-DALI"4) 32,000

VV 2*3*("SP"2+"SV"17+"SV-NO"4+"LED-zdr"1+"PK"1) 150,000

80 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 8,000 25,00 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004

VV "POSPOJ"1*2*(4) 8,000

D OSV Svítidla a světelné zdroje 51 999,00

150 M E51s Svítidlo E51s, specifikace viz Technické podmínky Kus 4,000 2 335,00 9 340,00

VV "Pokladny"4 4,000

109 K 741372112

Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové 

hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 

zapojením vodičů

kus 4,000 397,00 1 588,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372112

151 M F51 Svítidlo F51, specifikace viz Technické podmínky Kus 5,000 1 887,00 9 435,00

VV "Pokladny"5 5,000

152 M F52 Svítidlo F52, specifikace viz Technické podmínky kus 4,000 1 887,00 7 548,00

VV "Pokladny"4 4,000

115 K 741372111RD
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 

kruhové do 0,09 m2
kus 9,000 328,00 2 952,00

116 M M1 Svítidlo M1, specifikace viz Technické podmínky ks 4,000 1 863,00 7 452,00

VV 4 4,000

117 K 741371011R
Montáž svítidlo LED bytové stropní závěsné na 

lankách 1 zdroj
kus 4,000 293,00 1 172,00

119 M N120
Nouzové svítidlo N12, specifikace viz Technické 

podmínky
ks 4,000 1 438,00 5 752,00

VV 4 4,000

122 K 741372101
Montáž svítidlo LED interiérové vestavné podhledové 

bodové se zapojením vodičů
kus 4,000 213,00 852,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372101

123 M LP160-3K LED pásek 384lm/m, 3000K 24V, 4,8W/m m 8,000 138,00 1 104,00

VV "Pokladny"7+1 8,000

124 K 741372042
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 

páskové lištové se zapojením vodičů
m 8,000 132,00 1 056,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372042

125 M ML-761054021

Rohový hliníkový profil pro LED pásky, 19x19 mm,  

mléčný difuzor vč. koncovek, roh. dílů a kotevního 

materiálu 

m 8,000 259,00 2 072,00

VV "Pokladny"7+1 8,000

126 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 

víčkem
m 8,000 98,00 784,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511

127 M NZ-LED60W Napájecí zdroj pro LED pásky, 24VDC/60W, 2výstupy ks 1,000 748,00 748,00

VV "Pokladny"1 1,000

129 K 741350032
Montáž transformátor jednofázový nn v krytu 1x primár - 

1x sekundár do 1000 VA se zapojením vodičů
kus 1,000 144,00 144,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741350032

D ZEDP Pomocné zednické práce 8 323,00

130 K 468081311
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu 

cihelném pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm
kus 5,000 98,00 490,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081311

VV "Pokladny"5 5,000

131 K 468094111
Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve 

stěnách z cihel hloubky do 6 cm
kus 7,000 75,00 525,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468094111

VV "Pokladny"7 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

132 K 468101411
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hl do 3 cm a š do 3 cm
m 21,000 98,00 2 058,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411

VV "Pokladny"7*3 21,000

133 K 460941211
Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve 

stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm
m 21,000 154,00 3 234,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941211

134 K 469971111
Svislá doprava suti a vybouraných hmot při 

elektromontážích za první podlaží
t 0,054 1 200,00 64,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111

VV "krabice"0,1*0,1*0,08*(7+5)*1,9 0,018

VV "Ryhy"0,03*0,03*(21)*1,9 0,036

135 K 469971121
Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot 

při elektromontážích za každé další podlaží
t 0,054 300,00 16,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121

VV 0,054 0,054

136 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích 

do 1 km
t 0,054 1 500,00 81,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111

137 K 469973114

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 

01 07

t 0,054 500,00 27,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973114

VV 0,054 0,054

138 K 763101811
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo 

předsazené stěně jednoduché opláštění do 0,01 m2
kus 29,000 63,00 1 827,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763101811

VV "Pokladny"29 29,000

D DEMPRAC Demontáže stávajících rozvodů 2 304,00

148 K 741374811
Demontáž osvětlovacího modulového systému 

bodového vestavného se zachováním funkčnosti
kus 2,000 288,00 576,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741374811

VV "Pokladny"2 2,000

149 K 741374853

Demontáž svítidla bytového se standardní paticí 

vestavného přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním 

funkčnosti

kus 6,000 288,00 1 728,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741374853

VV "Pokladny"6 6,000

D ROP Revize a ostatní práce 39 999,00

155 K 210280002

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací pro objem 

montážních prací přes 100 do 500 tis Kč

kus 1,000 5 175,00 5 175,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280002

14 K 210280101.1 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg kus 1,000 4 025,00 4 025,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280101.1

VV 1 1,000

22 K HZS-11 Koordinace hod 10,000 633,00 6 330,00

VV 10 10,000

23 K HZS3131TICR1E Kontrola a protokol TIČR - rozvody NN hod 4,000 2 875,00 11 500,00

VV 4 4,000

24 K merosv1

Měření umělého osvětlení (intenzita, oslnění, 

rovnoměrnost, barevné podání) v prostorách s trvalým 

pobytem osob a zpracování protokolu pro 

kolaudaci/hygienu

hod 4,000 633,00 2 532,00

VV 4 4,000

9 K
741210001R-

CEST
Úprava rozvaděčů - cestovné km 330,000 25,00 8 250,00

VV 2*165"Přerov-Pardubice" 330,000

10 K 741210001R-CM Úprava rozvaděčů - cestovné montéra kus 1,000 288,00 288,00

VV 1 1,000

11 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 3,000 633,00 1 899,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2231

VV "Ostatní práce na rozvaděčích"3 3,000
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2231


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Pardubického kraje a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25298968

DIČ: CZ25298968

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jan Fikejs DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 361 091,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 361 091,00 21,00% 75 829,11

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 436 920,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV

IVEXI s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Jan Fikejs

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 361 091,00

D1 - Univerzální kabelážní systém (UKS) 72 688,00

D2 - Kamerový systém (CCTV) 9 567,00

D3 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PTZS) 56 196,00

D4 - Elektronická kontrola vstupu 72 169,00

D5 - Vyvolávací systém (VS) 126 534,00

D6 - Společné kabelové trasy 7 780,00

D7 - Ostatní 16 157,00

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Jan Fikejs

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 361 091,00

D D1 Univerzální kabelážní systém (UKS) 72 688,00

1 K Pol1 Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23/1 PVC Eca modrý m 1 479,000 37,00 54 723,00

2 K Pol2
Dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP,  bez modulů, s 

nosnou maskou, bílá, design dle stávajících zásuvek
ks 7,000 161,00 1 127,00

3 K Pol3
Datová zásuvka 45x45 pod omítku,neos.,pro 2x 

modul,RAL 9010
ks 4,000 73,00 292,00

4 K Pol4 Patch panel pro 24 modulů, prázdný, ks 1,000 623,00 623,00

5 K Pol5 Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok ks 1,000 363,00 363,00

6 K Pol6 Modul RJ45, UTP cat.6, do panelů a zásuvek ks 44,000 179,00 7 876,00

7 K Pol7 Uspořádání a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči ks 2,000 633,00 1 266,00

8 K Pol8 Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka) ks 22,000 86,00 1 892,00

9 K Pol9
Rámeček jednonásobný, bílý, design dle stávajících 

zásuvek
ks 5,000 49,00 245,00

10 K Pol10
Rámeček dvojnásobný, bílý, design dle stávajících 

zásuvek
ks 1,000 69,00 69,00

11 K Pol11 Demontáž stávající WIFI AP a předání IT ks 1,000 259,00 259,00

12 K Pol12 Montáž stávajícího WIFI AP ks 1,000 489,00 489,00

13 K Pol13 Drobné práce 5% a materiál 5% kpl 1,000 3 464,00 3 464,00

D D2 Kamerový systém (CCTV) 9 567,00

14 K Pol14

IP kamera provedení dome, 8Mpix Starlight, 30m, AI, 

MIC, SMD Plus, antivandal. IP kamera řady WizSense 

s vysoce citlivým snímačem Starlight a umělou 

inteligencí SMD Plus pro ochranu perimetru detekcí 

osob a vozidel. 8 Mpix rozlišení, smart IR přísvit 30 m

ks 1,000 5 222,00 5 222,00

15 K Pol15 Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu ks 1,000 179,00 179,00

16 K Pol16 Konektor RJ45 + punčoška ks 1,000 70,00 70,00

17 K Pol1 Kabel U/UTP Cat.6 300MHz AWG23/1 PVC Eca modrý m 71,000 37,00 2 627,00

18 K Pol8 Měření metalické přípojky, popis (PC, popisovačka) ks 1,000 86,00 86,00

19 K Pol17 Oživení, nastavení systému, konfigurace hod 1,000 863,00 863,00

20 K Pol18 Propojovací metalicky patch cord 1m, žlutý ks 1,000 64,00 64,00

21 K Pol19 Drobné práce (5%) a materiál (5%) kpl 1,000 456,00 456,00

D D3 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PTZS) 56 196,00

22 K JA-107K (4Y)

Ústředna s LTE komunikátorem JA-194Y s mini 

anténou a LAN komunikátorem, max. 120 

bezdrátových a max. 230 sběrnicových periférií - max. 

počet periférií 230, 15 podsystémů, 600 uživatelských 

kodů, až 128 PG výstupů, obsahuje napájecí zdroj, 

max. trvalý odb

ks 1,000 18 178,00 18 178,00

23 K JA-114HN

Sběrnicový modul 4 vstupů a 4 výstupů - připojení 

např. 4 drátových detektorů, možnost ovládání až 4 

spotřebičů, vstupy - bez vyvážení, jednoduše 

vyvážené, dvojitě vyvážené, zatížení každého ze čtyř 

PG výstupů - max. 38V / max. 500mA, napájení ze 

sběrnice

ks 1,000 2 874,00 2 874,00

24 K JA-190PL
Víceúčelová instalační krabice s IP40, rozměry 90 x 

90mm
ks 1,000 160,00 160,00

25 K JA-116E

Sběrnicová dotyková klávesnice s 5" displejem a RFID 

čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému - 

bílá

ks 1,000 5 261,00 5 261,00

26 K JA-115P

Sběrnicový stropní detektor pohybu PIR, pokrytí 11m / 

360°, instalační výška 2,5 - 3,5m,  Napájení ze 

sběrnice ústředny 12Vss (9 - 15Vss), odběr 2,8mA / 

30mA (klidová / volba kabelu), rozměry Ř 125 x 40 

mm,  -10 až +40 °C. Certifikované příslušenství stro

ks 5,000 1 730,00 8 650,00

D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K S3040 Tísňové NC/NO tlačítko výklopné s pamětí poplachu ks 2,000 974,00 1 948,00

28 K CC-03

Kabel nestíněný  - drát 2 x 0,5mm2 (červený-černý) + 

3 x 2 x 0,2mm2 (zelený-žlutý, modrý-bílý, hnědý-šedý), 

pro páteřní rozvod sběrnice a vzdálené periferie, balení 

250m - označení černou barvou po jednom metru.

m 110,000 47,00 5 170,00

29 K Pol20 Kabel 4x0,22, lanko m 25,000 32,00 800,00

30 K Pol21 Patch cord UTP cat. 6, 10m, zelený ks 1,000 263,00 263,00

31 K Pol22

Oživení a konfigurace systému, zaškolení obsluhy, 

včetně instalace uživatelské aplikace na PC a mobilní 

telefon uživatele

hod 5,000 748,00 3 740,00

32 K Pol23 Revize systému PTZS kpl 1,000 2 070,00 2 070,00

33 K Pol24
Kooridnace s bezpečnostní agentůrou na napojení na 

pult bezpečnostní agentury
hod 4,000 748,00 2 992,00

34 K Pol25

12V, 18Ah, záložní , bezúdržbový, VRLA, uzavřený, 

akumulátor. Technologie AGM. Vhodný pro EZS, EPS. 

Max. odebíraný proud 270A(5s), životnost až 5let, 

délka: 182 mm, šířka: 77 mm, výška: 168 mm, 

hmotnost: 5,32kg, typ pólu: 14 x 12 x 2 mm.

ks 1,000 1 415,00 1 415,00

35 K Pol26 Drobné práce 2,5% a materiál 2,5% kpl 1,000 2 675,00 2 675,00

D D4 Elektronická kontrola vstupu 72 169,00

36 K CKP.44

Řídící přístupová jednotka, pro ovládání 8 dveří z 

jedné strany nebo 4 dveře z obou stran, 12V dc, LAN 

rozhraní, plnohodnotná offline paměť,  kompatibilní s 

přístupovým systémem, který je instalovány v 

Nemocnice Pardubicekého Kraje a.s.

ks 1,000 35 578,00 35 578,00

37 K Pol27 Firmware pro systémovou řídící jednotku pro 8/4 dveře ks 1,000 12 092,00 12 092,00

38 K RSW.04

Systémová přístupová čtečka, nastavena na vyčítání 

ze sektoru pro organiza NPK a.s., kompatibilní pro 

Nemocnice Pardubicekého Kraje a.s., včetně napájení 

přívodního kabelu

ks 1,000 7 614,00 7 614,00

39 K Pol28 Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH m 102,000 37,00 3 774,00

40 K Pol29
Kabely stíněný U/FTP Cat.6a, LSOH, pro připojení 

systémových čteček
m 9,000 39,00 351,00

41 K Pol30 Kabel napájecí 2x1,5 m 28,000 39,00 1 092,00

42 K Pol31 Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu ks 1,000 179,00 179,00

43 K Pol32 Konektor RJ45, UTP cat.6, včetně krytky ks 1,000 70,00 70,00

44 K Pol33 Měření přípojky datového kabelu, popis ks 1,000 86,00 86,00

45 K Pol34 Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 1m, modrý ks 1,000 64,00 64,00

46 K Pol35

Nastavení, oživení, konfigurace přístupového systému, 

včetně přidání jednotek do centrální databáze 

přístupového systému

hod 1,000 5 175,00 5 175,00

47 K Pol36 Koodinace s dodavatelem automatických dveří hod 1,000 748,00 748,00

48 K Pol37 Přípojení pohonů automatických dveří ks 2,000 437,00 874,00

49 K Pol38 Vytvoření časových profilů ks 2,000 518,00 1 036,00

50 K Pol39 Drobné práce 5% a materiál 5% kpl 1,000 3 436,00 3 436,00

D D5 Vyvolávací systém (VS) 126 534,00

51 K Pol40
HD MON 43“– velkoformátový monitor  (včetně 

stropního držáku, řídící jednotky obrazu a SW licence)
ks 2,000 44 735,00 89 470,00

52 K Pol41
panel VSTUPTE – NEVSTUPOVAT + 2x ovládací 

tlačítko
ks 1,000 11 282,00 11 282,00

53 K Pol42 Stopní držáku panelu VSTUPTE – NEVSTUPOVAT ks 1,000 3 542,00 3 542,00

54 K Pol43 Nastavení a uživatní systému hod 3,000 5 405,00 16 215,00

55 K Pol44 Drobné práce 5% a materiál 1% kpl 1,000 6 025,00 6 025,00

D D6 Společné kabelové trasy 7 780,00

56 K Pol45 Krabice přístrojková do dutých stěn jednonásobná ks 3,000 93,00 279,00

57 K Pol46 Krabice přístrojková do dutých stěn dvojnásobná ks 1,000 173,00 173,00

58 K Pol47 Přístrojová krabice povrchová ks 4,000 94,00 376,00

59 K Pol48
Trubka ohebná 32, nízká mechanická odolnost, s 

protahovacím drátem
m 22,000 66,00 1 452,00

60 K Pol49 Instalační lišta 20x20 m 4,000 108,00 432,00

61 K Pol50 Skupinová kabelová příchytka včetně kotvení ks 74,000 38,00 2 812,00

62 K Pol51 Frézování drážky 3x3cm m 3,000 56,00 168,00

63 K Pol52 Průz SDK stěnou ks 5,000 93,00 465,00

64 K Pol53 Průraz stěnou do 250mm ks 2,000 289,00 578,00

65 K Pol54 Prostup stávající požární ucpávakou ks 9,000 75,00 675,00

66 K Pol55 Drobné práce 10% a materiál 10% kpl 1,000 370,00 370,00

D D7 Ostatní 16 157,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K Pol56
Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová 

vzdálenost 50km)
km 1 000,000 5,00 5 000,00

68 K Pol57 Inženýrská a koordinační činnost hod 4,000 633,00 2 532,00

69 K Pol58 Dílenská dokumentace kpl 1,000 2 875,00 2 875,00

70 K Pol59
Dokumentace skutečného stavu včetně dokladové 

části
kpl 1,000 5 750,00 5 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Pardubického kraje a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25298968

DIČ: CZ25298968

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jan Fikejs DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 008,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 84 008,00 21,00% 17 641,68

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 649,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.4h3 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas 

(EVAC)

IVEXI s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Jan Fikejs

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 84 008,00

D1 - Elektrická požární signalizace (EPS) 57 192,00

    D2 - Demontáže a opatření během stavby 4 602,00

    D3 - Automatické hlásiče 8 684,00

    D4 - Výstupní moduly a ostatní 7 471,00

    D5 - Kabeláž 5 574,00

    D6 - Trasy a příchytky 7 669,00

    D7 - Programovací a oživovací práce 15 671,00

    D8 - Grafická nadstavba 4 201,00

    D9 - Ostatní 3 320,00

D10 - Evakuační rozhlas (EVAC) 18 295,00

D9 - Ostatní 8 521,00

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem

D1.01.4h3 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas 

(EVAC)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Jan Fikejs

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 84 008,00

D D1 Elektrická požární signalizace (EPS) 57 192,00

D D2 Demontáže a opatření během stavby 4 602,00

1 K Pol60 Demontáž stávajícího multisenzorového hlásiče ks 2,000 75,00 150,00

2 K Pol61 Demontáž stávající patice hlásiče ks 2,000 207,00 414,00

3 K Pol62 Demontáž stávajícího paralelního indikátoru ks 2,000 207,00 414,00

4 K Pol63 Demontáž stávající nepotřebné kabeláže hod 2,000 633,00 1 266,00

5 K Pol64 Provizorní uzavření stávající kruhové linky L4 kpl 1,000 1 380,00 1 380,00

6 K Pol65
SW úpravy ústředny EPS spojené s odpojení 

stávajících hlásičů
hod 1,000 978,00 978,00

D D3 Automatické hlásiče 8 684,00

7 K MTD533X
Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, 

autodetekce znečistění, IP44
ks 4,000 1 577,00 6 308,00

8 K USB 502-6 Hlásičová patice základní provedení ks 4,000 427,00 1 708,00

9 K Pol66 Montáž stávající patice v novém místě ks 2,000 259,00 518,00

10 K Pol67 Montáž stávající hlásiče ks 2,000 75,00 150,00

D D4 Výstupní moduly a ostatní 7 471,00

11 K BX-REL4

Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 

230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 

integrovaný zkratový izolátor

ks 1,000 4 955,00 4 955,00

12 K Pol68 Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm ks 1,000 595,00 595,00

13 K Pol69 Záslepka PG 16 ks 7,000 37,00 259,00

14 K Pol70 Paralelní světelný indikátor ks 2,000 418,00 836,00

15 K Pol71 Krabice pro paralelní světelný indikátor ks 2,000 229,00 458,00

16 K Pol72
Montáž stávajícího paralelního indikátoru včetně 

krabice na nové pozici
ks 2,000 184,00 368,00

D D5 Kabeláž 5 574,00

17 K Pol73 Kabel 1x2x0,8 B2cas1d1 m 53,000 46,00 2 438,00

18 K Pol74 Kabel  1x2x0,8 P-30-R B2cas1d1 m 64,000 49,00 3 136,00

D D6 Trasy a příchytky 7 669,00

19 K Pol75 Příchytka jednostranná včetně kotvy ks 55,000 39,00 2 145,00

20 K Pol76

Kabelová příchytka dvoustranná s funkční integritou při 

požáru velikost 8mm, certifikováno  dle ČSN 73 0895 

pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R

ks 84,000 40,00 3 360,00

21 K Pol77

Turbo šroub do betonu, pro uchycení ohni odolných 

příchytek, do betonu, trasa s funkční integritou při 

požáru, 7,5x52mm, certifikováno  dle ČSN 73 0895 pro 

vytvoření trasy s funkční integritou P30-R

ks 84,000 19,00 1 596,00

22 K Pol78 Prostup SDK stěnou ks 3,000 93,00 279,00

23 K Pol79 Prostup do 250mm ks 1,000 289,00 289,00

D D7 Programovací a oživovací práce 15 671,00

24 K Pol80 Testování detektoru ks 8,000 75,00 600,00

25 K Pol81 Revize systému EPS kpl 1,000 5 175,00 5 175,00

26 K Pol82 Oživení a konfigurace systému hod 4,000 978,00 3 912,00

27 K Pol83 Koordinačně funkční zkouška systému hod 4,000 748,00 2 992,00

28 K Pol84 Koordinačně funkční zkouška systému za účasti HZS hod 4,000 748,00 2 992,00

D D8 Grafická nadstavba 4 201,00

29 K Pol85 Aktualizace mapového podkladu 2.NP ks 1,000 1 380,00 1 380,00

30 K Pol86 Doplnění nových datových bodů kpl 7,000 403,00 2 821,00

D D9 Ostatní 3 320,00

31 K Pol87 Popis hlásičů ks 8,000 29,00 232,00

32 K Pol88 Povrchová instalační rozvodnice 88x88x40mm ks 1,000 438,00 438,00

D1.01.4h3 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas 

(EVAC)

Pardubická nemocnice - pokladny

D1.01 - Centrální urgentní příjem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K Pol89 Koordinace s dodavatelem automatických dveří hod 1,000 748,00 748,00

34 K Pol90 Připojení ovládaného zařízení ks 2,000 633,00 1 266,00

35 K Pol91
Rozšíření stávající kruhoví linky L10 - doplnění 

jednoho výstupního modulu vedle stávajícího modulu
ks 1,000 518,00 518,00

36 K Pol92 Drobné práce (5%) a materiál (5%) kpl 1,000 118,00 118,00

D D10 Evakuační rozhlas (EVAC) 18 295,00
37 K Pol93 Demontáž stávajícího podhledového reproduktoru ks 2,000 213,00 426,00

38 K Pol94 Provizorní uzavření stávajících reproduktorových linek ks 2,000 52,00 104,00

39 K Pol95
Montáž stávajích podhledových reproduktorů do nové 

pozice
ks 2,000 374,00 748,00

40 K
DL-E 06-130/T 

EN54 S

6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, 

IP21, keram. svorkovnice, EN54
ks 2,000 1 988,00 3 976,00

41 K Pol96 Napojení kabeláže do stávajícího reproduktoru ks 2,000 98,00 196,00

42 K Pol97 Kabel 2x1,5, P30-R, B2cas1d1 m 41,000 62,00 2 542,00

43 K Pol98

Kabelová příchytka jednostranná s funkční integritou 

při požáru  velikost 12mm, certifikováno  dle ČSN 73 

0895 pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R

ks 56,000 39,00 2 184,00

44 K Pol99

Kabelová příchytka dvoustranná s funkční integritou při 

požáru velikost 12mm, certifikováno  dle ČSN 73 0895 

pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R

ks 18,000 40,00 720,00

45 K Pol77

Turbo šroub do betonu, pro uchycení ohni odolných 

příchytek, do betonu, trasa s funkční integritou při 

požáru, 7,5x52mm, certifikováno  dle ČSN 73 0895 pro 

vytvoření trasy s funkční integritou P30-R

ks 74,000 19,00 1 406,00

46 K Pol100 Prostup SDK stěnou ks 2,000 93,00 186,00

47 K Pol79 Prostup do 250mm ks 1,000 289,00 289,00

48 K Pol101 Nastavení a konfigurace systému hod 2,000 748,00 1 496,00

49 K Pol102 Revize systému NZS ks 3,000 288,00 864,00

50 K Pol103 Úpravy na stávající kabeláži, stažení, posun apod. hod 2,000 748,00 1 496,00

51 K Pol104 Drobné práce (10%) a materiál (10%) kpl 1,000 1 662,00 1 662,00

D D9 Ostatní 8 521,00

52 K Pol56
Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová 

vzdálenost 50km)
km 600,000 5,00 3 000,00

53 K Pol57 Inženýrská a koordinační činnost hod 2,000 748,00 1 496,00

54 K Pol105
Dokumentace skutečného stavu včetně dokladové 

části
kpl 1,000 4 025,00 4 025,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Nemocnice Pardubického kraje a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25298968

DIČ: CZ25298968

Projektant: IČ:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 159 000,00 21,00% 33 390,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 192 390,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pardubická nemocnice - pokladny

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

IVEXI s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 159 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 159 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 82 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 7 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 6 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Pardubická nemocnice - pokladny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a.s. Projektant:
Penta Projekt s.r.o., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IVEXI s.r.o. Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 159 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 159 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

VV
Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného 

provedení stavby se zakreslením změn

VV
- součástí nákladu je i tištěná a digitální forma dokumentace 

dle smluvních podmínek

VV 1 1,000

2 K 013294000r Výrobní a dílenská dokumentace Soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

VV
Výrobní a dílenská dokumentace se bude vztahovat, mimo 

jiné, k následujícím částem:

VV .

VV  Stavební část

VV  Statika

VV  Ostatní:

VV - ostatní konstrukce spadající do stavební části

VV - barevné vzorkování

VV 1 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

3 K 023103000r
Vyklízení předmětu pevně spojených se stavbou ve 

stávajícím objektů
Soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
Náklady na zajištění vyklizení objektů dotčených bouracími a 

konstrukčními prácemi.

VV .

VV
Podrobný soupis, dle prohlídky staveniště a požadavků 

investora.

VV
- součástí nákladu je i doprava a uskladnění nábytku a 

technologie, po celou dobu výstavby

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 82 500,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště Soubor 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

VV
Náklady spojená s potřebou stavebníka - především pak 

následující:

VV .

VV
1) Náklady spojené, mimo jiné s vybudováním a provozem 

staveniště:

VV
 - projektové práce pro zařízení staveniště - podrobný projekt 

plánu organizace výstavby (POV)

VV
2) Náklady spojené se samotným vybavením staveniště - 

oceněno na základě požadavků GD:

VV součástí prací je mimo jiné následující:

VV - zprovoznění komunikační sítě pro potřeby stavby

VV - zřízení a úprava provizorních komunikací

VV - zhotovení a správa skládek na staveništi

VV - ostatní náklady spojené s potřebou stavebníka

VV - osvětlení a zabezpečení staveniště

VV
3) Náklady spojené se samotným vybavením staveniště - 

oceněno na základě požadavků GD:

VV součástí prací je mimo jiné následující:

VV - oplocení staveniště

VV
- opatření na ochranu stávajících konstrukcí, budov a 

sousedních pozemků

VV - dopravní značení na staveništi

VV - osvětlení staveniště

VV - strážní služba, případně zabezpečovací systém

VV - ochranné a provozní konstrukce 

VV  - informační tabule

VV 4) Náklady spojené, mimo jiné s:

VV - demolicí zařízení staveniště

VV
- rozebráním veškerých konstrukcí zajišťujících chod a 

bezpečnost staveniště

VV
5) Veškeré další náklady spojené s potřebou GD pro zajištění 

stavby

VV 1 1,000

5 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště Soubor 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033203000

VV Náklady spojené, mimo jiné s:

VV - připojení na stávající infrastrukturu

VV - zprovoznění zařízení staveniště 

Pardubická nemocnice - pokladny

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- poplatky spojené s využitím elektrické energie, vody, plynu 

atd.

VV 1 1,000

6 K 033203001r Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras Soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

VV 1 1,000

7 K VRN3007-R
Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, 

AD, koordinátora BOZP.
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

VV

Předat samostatnou buňku s vybavením věšák, dva stoly, čtyři 

židle , skříň na dokumentaci se standardní elektroinstalací a 

připojením na internet

VV 1 1,000

8 K VRN3010-R Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

VV

Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti 

mechanickému poškození, prachu, zatečení (při opravách a 

rekonstrukcích) 

VV - zabezpečení stávajících a ostatních ponechávaných zařízení 

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00

9 K 049002r01
Ostatní inženýrská činnost - zpracování koordinačního 

plánu jednotlivých profesí
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV
Náklady mimo jiné, vzniklé v rámci inženýrské činnosti během 

výstavby:

VV

 - náklady na přípravu pro koordinaci jednotlivých profesí a 

předcházení vzniku kolizí - činnost koordinátora TZB v 

průběhu výstavby

VV - náklady na koordinaci kolizí jednotlivých profesí

VV - náklady na koordinaci subdodavatelů a dodavatelů

VV
- náklady na ostatní činnost mimo definici kompletačních a 

koordinačních činnosti

VV - náklady na kolaudační řízení

VV - náklady na součinnost veškerých účastníků stavebního řízení

VV

 - náklady na koordinaci profesí se stávajícími konstrukcemi a 

stávajícími rozvody TZB v již provedených konstrukcích 

(podhledy, stoupačky atd.)

VV tj. činnost koordinátora TZB v průběhu výstavby

VV 1 1,000

10 K VRN4001-R Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV
Náklady mimo jiné, na zajištění a dodržení splnění všech 

požadavků a podmínek:

VV - vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy

VV

- zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s 

pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců 

sítí

VV

-poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích 

zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů 

zhotovitele

VV

-zajištění a provedení všech nezbytných opatření 

organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení předmětu díla

VV - předání všech dokladů o dokončené stavbě

VV

kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních 

dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících 

z SOD

VV - náklady na koordinační práci dodávek mezi dodavateli

VV
- stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a 

doby realizace

VV
- vesměs se týká veškeré činnosti související se zakázkou - 

koordinace mezi jednotlivými subdodavateli

VV 1 1,000

11 K VRN4002-R Zpracování harmonogramu soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

VV
Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového 

harmonogramu prací a plnění samostatně pro každou etapu

VV 1 1,000

12 K VRN4007-R Měření hluku soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

VV
Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření  po 

dokončení stavby dle stanoviska hygieny

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 7 500,00

13 K 071002000 Provoz investora, třetích osob soubor 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071002000

VV Náklady spojené, mimo jiné s:

VV - zpracování návrhu pro zachování provozu

VV - zajištění provozu místních komunikací a přístupu k objektu

VV - zajištění provozu v hale

VV
- vytvoření provizorních konstrukcí - lávek, cest, odstavných 

ploch atd.

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 6 000,00

14 K 091002000 Ostatní náklady související s objektem Soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

VV Mimo jiné náklady na:

VV - Zpracování "Průkazu energetické náročnosti budov" (PENB)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

- Náklady na předání stavby, kolaudaci, pořízení 

fotodokumentace, BOZP a ostatní náklady vyplývající z 

obchodních podmínek jinde neuvedené

VV 1 1,000

15 K VRN40012-R Fotodokumentace prováděného díla soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

VV

Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění 

díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 

fotodokumentaci realizace díla.

VV

Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude 

zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich 

zakrytím.

VV 1 1,000
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