

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

se sídlem: Divadelní 138/4, 741 01 Nový Jičín
zastoupena: Ing. Lucií Haitlovou, MBA, ředitelkou
IČO: 00845027
DIČ: nejsme plátcí DPH
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Ing. Dušan Glogar

se sídlem: Bernartice nad Odrou 240, 741 01 Bernartice nad Odrou
IČO: 11181931
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2024 smlouvu, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění objednávky uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původní smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti této smlouvy pro obě smluvní strany a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

III. Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané objednávky, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Objednatel se tímto zavazuje k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž Objednatel a Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Objednávka na zpracování projektové dokumentace.

V Novém Jičíně dne: 13. 11. 2024

V Novém Jičíně dne: 13. 11. 2024



za Objednatele



OBJEDNÁVKA

číslo : 111/MSŠ/2024

Objednatel

IČO: 00845027 DIČ:

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Divadelní 138/4

741 01 Nový Jičín



Bankovní spojení

Číslo účtu



Dodavatel IČO: 11181931 DIČ: CZ6008270543

Ing. Dušan Glogar Uniprojekt

240

Bernartice nad Odrou

741 01 Bernartice nad Odrou

Objednáváme: zpracování projektové dokumentace

Vážený pane inženýre,

na základě rozhodnutí o výběru dodavatele pro poptávkové řízení Opravy ležatých rozvodů v objektu Šenov u Nového Jičína, akceptujeme Vaši nabídku ze dne 7. 8. 2024.

Specifikace zadání:

Jedná se o opravu ležatých rozvodů vody a kanalizace v areálu budovy na adrese Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína.

- * V rámci opravy těchto rozvodů bude řešeno zaměření stávajícího stavu trubních rozvodů části suterénu objektu.
- * Stavební úpravy vyplývající z opravy rozvodů.
- * Návrh demontáže nefunkčních rozvodů vody, kanalizace.
- * Návrh nových hlavních ležatých rozvodů vody, kanalizace.
- * Rozpočet a slepý výkaz výměr.

PD bude vyhotovena v 5 vyhotoveních + 1 elektronická forma (CD, flash disk).

Termín dodání je do 20. 12. 2024.

Hodnota zakázky činí 111 320 Kč s DPH. Vyúčtování proběhne obvyklým způsobem - bezhotovostně po realizaci zakázky s využitím dat této objednávky. Fakturu lze zaslat elektronicky na níže uvedený email.

Vzhledem k nutnosti zveřejnit objednávku v příslušném registru Vás žádáme o vyjádření akceptace na této objednávce.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem



příspěvková organizace
Divadelní 138/4, 741 01 Nový Jičín
tel. 55 66 66 66
IČO 00845027



Ing. Lucie Haitlová, MBA
ředitelka školy

AKCEPTUJI OBJEDNÁVKU:

DUŠAN GLOGAR
23.8.2024

Uniprojekt

Bernartice nad Odrou 240
741 01 Nový Jičín
IČO: 11181931

V Novém Jičíně

Dne: 23.08.2024

Vyřizuje: Alena Bártková

Telefon:

E-mail:

Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu