

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přestavlký rybník - odbahnění a oprava rybníka

Objekt: 02 - VON - vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 5.2.2017

Objednatel:

Město Mnichovo Hradiště

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Projektant:

CE spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Karel Bernas

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	30 160,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	30 160,00

DPH základní	21,00%	ze	30 160,00	6 333,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	36 493,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přestavlký rybník - odbahnění a oprava rybníka

Objekt: 02 - VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

5.2.2017

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště

Projektant:

CE spol. s r.o.

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Karel Bernas

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	30 160,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 160,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 880,00
VRN2 - Vedlejší náklady	9 280,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 160,00

ROZPOČET

Stavba: Přestavlký rybník - odbahnění a oprava rybníka

Objekt: 02 - VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

5.2.2017

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště

Projektant:

CE spol. s r.o.

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Karel Bernas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 160,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 160,00

VRN9 - Ostatní náklady

20 880,00

1	K	091003000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	5 800,00	5 800,00
2	K	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	5 800,00	5 800,00
3	K	091304000	Monitoring průběhu výstavby	ks	1,000	580,00	580,00
4	K	091504000	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	ks	1,000	2 900,00	2 900,00
5	K	091604000	Rozbor sedimentu	ks	1,000	5 800,00	5 800,00

VRN2 - Vedlejší náklady

9 280,00

6	K	031002000	Zařízení staveniště- buňky, WC, sklady	ks	1,000	2 900,00	2 900,00
7	K	031002003	Oprava přístupové komunikace	ks	1,000	5 800,00	5 800,00
8	K	034203000	Zajištění a osvětlení staveniště	ks	1,000	580,00	580,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00