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Poznámka:

Cena bez DPH 557 768,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 557 768,22 21,00% 117 131,33

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 674 899,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 557 768,22

721 - Vnitřní kanalizace 345 962,51

722 - Vnitřní vodovod 86 933,32

725 - Zařizovací předměty 124 872,39

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

D.1.4.e - Zařízení pro zdravotechnické instalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 557 768,22

D 721 Vnitřní kanalizace 345 962,51
1 K 721176101R00 Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm m 46,000 281,50 12 949,21 RTS II / 2022
2 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 10,000 258,59 2 585,91 RTS II / 2022
3 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 14,000 292,26 4 091,64 RTS II / 2022
4 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 3,000 381,57 1 144,72 RTS II / 2022
5 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 17,000 830,77 14 123,02 RTS II / 2022
6 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm m 105,000 608,56 63 898,28 RTS II / 2023
7 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 49,000 676,73 33 159,94 RTS II / 2023

8 K 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm m 8,000 738,18 5 905,42 RTS II / 2023

9 K 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm m 26,000 525,23 13 655,87 RTS II / 2023

10 K 722IZOL001VD Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí  
DN 32 m 46,000 42,43 1 951,85

11 K 722IZOL002VD Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí 
DN 40 m 10,000 42,43 424,31

12 K 722IZOL003VD Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí  
DN 50 m 14,000 42,98 601,77

13 K 722IZOL004VD Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí  
DN 75 m 134,000 52,83 7 079,38

14 K 722IZOL005VD Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí  
DN 110 m 74,000 56,38 4 171,81

15 K 721273200RT2 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací 
hlavice PP HL807  D 75 mm kus 10,000 1 035,30 10 353,01 RTS II / 2022

16 K 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací 
hlavice PP HL810  D 110 mm kus 7,000 820,67 5 744,66 RTS II / 2022

17 K 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací 
ventil HL900, D 75, D 110 kus 2,000 1 427,54 2 855,07 RTS II / 2022

18 K 721ČK005VD Čistíci kus HT DN110 ks 3,000 125,41 376,24
19 K 721ČK004VD Čistíci kus HT DN75 ks 4,000 117,00 467,99
20 K 725980122R00 Dvířka z plastu, 150 x 200 mm kus 9,000 289,45 2 605,09 RTS II / 2022
21 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm m 278,000 18,70 5 199,89 RTS II / 2022

22 K 895625487T1IM
Protipožární prostupy potrubí certifikovaným 
materiálem s odolností min. EI60 vč.označení 
průchodů  identifikačními štítky certifikovanou firmou

kpl 39,000 708,93 27 648,40 RTS II / 2022

23 K 725KL001VD Zápachová uzávěrka DN32 podomítková, pro 
klimatizace ks 21,000 1 033,75 21 708,72

24 K 725ZU001VD
Zápachová uzávěrka  DN40 pro odvod kondenzátu od 
VZT  zařízení s transparentními zásuvnými trubicemi 
pro kontrolu stavu vodní hladiny

ks 2,000 1 065,60 2 131,21

25 K 721NAPOJ001VD Napojení na stávající potrubí kanalizace kpl 20,000 1 168,57 23 371,43
26 K 721140806R00 Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm m 236,000 220,11 51 945,18 RTS II / 2023
27 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 7,000 125,41 877,90 RTS II / 2023
28 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 5,000 84,09 420,43 RTS II / 2023
29 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 7,000 75,92 531,45 RTS II / 2023
30 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 23,000 71,55 1 645,54 RTS II / 2023

31 K 998721104R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m t 7,474 840,87 6 284,63 RTS II / 2023

32 K 972033161R00 Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 30 cm kus 37,000 138,88 5 138,63 RTS II / 2023

33 K 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 46,800 135,09 6 322,41 RTS II / 2023
34 K 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 9,600 249,15 2 391,80 RTS II / 2023

35 K 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 0,934 1 879,06 1 755,05 RTS II / 2023

36 K 979089001R00 Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, 
skupina odpadu 010408 t 1,698 261,86 444,65 RTS II / 2023

D 722 Vnitřní vodovod 86 933,32
37 K 722172631R00 Potrubí plastové PP-R , bez zednických výpomocí, D 

20 x 3,4 mm, PN 20 m 72,000 220,95 15 908,28 RTS II / 2023

38 K 722172632R00 Potrubí plastové PP-R , bez zednických výpomocí, D 
25 x 4,2 mm, PN 20 m 4,000 259,25 1 036,98 RTS II / 2023

39 K 722181213RT7 Izolace návleková z PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 
20 mm m 72,000 40,40 2 908,94 RTS II / 2023

40 K 722181214RT8 Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 
25 mm m 4,000 55,70 222,81 RTS II / 2022

D.1.4.e - Zařízení pro zdravotechnické instalace

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm m 76,000 66,07 5 021,63 RTS II / 2023

42 K 722202213R00T1
IM Nástěnka DN15 PPR kus 22,000 194,43 4 277,56 RTS II / 2022

43 K 722238611R00 Ventil vodovodnÍ, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 15 mm kus 1,000 132,15 132,15 RTS II / 2023

44 K 722235213R00 Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit,  DN 15 
mm kus 1,000 262,61 262,61 RTS II / 2023

45 K 722224111R00 Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm kus 1,000 128,78 128,78 RTS II / 2023
46 K 725980122R00.1 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus 1,000 289,45 289,45 RTS II / 2023

47 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 76,000 14,03 1 066,16 RTS II / 2022

48 K 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm m 76,000 18,70 1 421,55 RTS II / 2022

49 K 895625487T1IM
Protipožární prostupy potrubí certifikovaným 
materiálem s odolností min. EI60 vč.označení 
průchodů  identifikačními štítky certifikovanou firmou

kpl 17,000 666,09 11 323,54 RTS II / 2022

50 K 722NAPOJVD Napojení na stávající potrubí vodovodu ks 17,000 958,23 16 289,89

P Poznámka k položce:

materiálový přechod

51 K 722254201RT2 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 19/20 
mm  se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1 kus 1,000 8 050,94 8 050,94 RTS II / 2022

52 K 722259994R00 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 1,000 96,80 96,80 RTS II / 2023
53 K 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 1,000 212,53 212,53 RTS II / 2023

54 K 722259995R00 Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant kus 1,000 193,17 193,17 RTS II / 2023

55 K 722130233R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných 
svařovaných 11 343, DN 25 mm m 5,000 679,26 3 396,29 RTS II / 2022

56 K 722181214RU2 Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 
35 mm m 5,000 60,34 301,71 RTS II / 2023

57 K 722254110R00 Demontáž hydrantových skříní soubor 1,000 222,21 222,21 RTS II / 2023

58 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm m 5,000 66,07 330,37 RTS II / 2023

59 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 5,000 14,03 70,14 RTS II / 2022

60 K 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm m 5,000 18,70 93,52 RTS II / 2022

61 K 998722104R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m t 0,311 743,22 231,14 RTS II / 2023

62 K 972033161R00 Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 30 cm kus 17,000 206,45 3 509,69 RTS II / 2023

63 K 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 32,000 249,15 7 972,66 RTS II / 2023

64 K 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 0,835 1 879,06 1 569,02 RTS II / 2023

65 K 979089001R00 Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, 
skupina odpadu 010408 t 1,500 261,86 392,80 RTS II / 2023

D 725 Zařizovací předměty 124 872,39
66 K 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 14,000 176,76 2 474,62 RTS II / 2023
67 K 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 11,000 168,34 1 851,76 RTS II / 2023
68 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 11,000 147,30 1 620,29 RTS II / 2023
69 K 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor 11,000 92,59 1 018,47 RTS II / 2023

70 K 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 6,000 378,77 2 272,61 RTS II / 2023

71 K 725840850R00 Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1" kus 6,000 92,59 555,53 RTS II / 2023

72 K 725014131RT1 Klozet závěsný  + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé 
barvě, montáž na instalační předstěn soubor 5,000 1 266,73 6 333,67 RTS II / 2022

73 K 725014131RT1.1 Klozet závěsný  + sedátko, bílý pro invalidy, včetně 
sedátka v bílé barvě, montáž na instalační předstěn soubor 1,000 4 682,85 4 682,85 RTS II / 2022

74 K 726211121R00
Modul pro WC, UP320, h 108 cm, pro klozet závěsný  
s ovládáním zepředu  s kovovou kcí včetně soupravy 
pro tlumení hluku, ovladacího tlačítka,

soubor 6,000 3 887,45 23 324,69 RTS II / 2022

75 K 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 6,000 928,40 5 570,42 RTS II / 2022
76 K 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 6,000 765,11 4 590,68 RTS II / 2022

77 K 725122222R00
Pisoár keramický, bílý s radarový splachovačem 24V, 
50Hz,včetně zápachové uzávěrky, elektromagnetický 
ventil,rohový ventil,propojovací hadice

soubor 2,000 6 463,76 12 927,52 RTS II / 2022

78 K 725139101R00 Montáž pisoárových stání ostatních soubor 2,000 2 057,98 4 115,95 RTS II / 2022
79 K 725017134R00 Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé soubor 6,000 856,95 5 141,71 RTS II / 2022
80 K 725017153R00 Umyvadlo invalidní  50 x 40cm, bílé soubor 1,000 1 969,43 1 969,43 RTS II / 2023
81 K 725860251R00 Sifon umyvadlový chromovaný DN40 kus 7,000 705,82 4 940,73 RTS II / 2022
82 K 725823121RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu kus 7,000 852,28 5 965,93 RTS II / 2022

P Poznámka k položce:

standardní

83 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 7,000 861,91 6 033,36 RTS II / 2022
84 K 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 7,000 294,60 2 062,19 RTS II / 2022

85 K 725823134RT0 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou kus 3,000 1 961,64 5 884,92 RTS II / 2022

P Poznámka k položce:

základní

86 K 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 3,000 294,60 883,79 RTS II / 2022
87 K 725860201R00 Sifon dřezový DN50, přípoj myčka, pračka kus 3,000 402,77 1 208,30 RTS II / 2022
88 K 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 3,000 813,09 2 439,27 RTS II / 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

89 K 725019103R00 Výlevka závěsná s plastovou mřížkou soubor 1,000 3 408,34 3 408,34 RTS II / 2022

90 K 726211367R00

Modul-výlevka, h 130 cm s ovládáním zepředu  s 
kovovou kcí včetně soupravy pro tlumení 
hluku,rohového ventilu,  2 ks nástěnek, připojovacího 
od

soubor 1,000 5 155,73 5 155,73 RTS II / 2022

91 K 725119306R00.1 Montáž výlevky závěsné soubor 1,000 907,36 907,36 RTS II / 2022
92 K 725825114RT0 Baterie pro výlevku nástěnná ruční kus 1,000 806,32 806,32 RTS II / 2022

P Poznámka k položce:

základní

93 K 725829501R00 Montáž baterie nástěnné pro výlevku kus 1,000 364,04 364,04 RTS II / 2022
94 K 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 1,000 928,40 928,40 RTS II / 2022
95 K 725819401R00 Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2" soubor 20,000 101,00 2 020,10 RTS II / 2023

96 K 725814107R00 Ventil rohový s filtrem pro umyvadla a dřezy DN 15 x 
DN 10 včetně flexi hadičky pro dopojení baterie soubor 20,000 97,39 1 947,71 RTS II / 2022

97 K 998725104R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m t 1,649 888,84 1 465,70 RTS II / 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 00 55 80 10
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 316 818,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 316 818,47 21,00% 276 531,88

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 593 350,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů

ESOX spol, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 316 818,47

M21 - Elektromontáže - celkem 1 316 818,47
    IK - Individuální kalkulace 44 867,73

    21001 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice 47 161,13

    2108 - Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%) 271 678,07

    21010 - Ukončení vodičů 5 671,81

    21011 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí 156 917,00

    21014 - Ovládací, signální a návěstní přístroje 19 467,17

    21019 - Rozvodnice oceloplech. a plastové 168 337,83

    21020 - Svítidla a osvětlovací zařízení 585 179,51

    21022 - Vedení uzemňovací 17 538,22

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 316 818,47

D M21 Elektromontáže - celkem 1 316 818,47

D IK Individuální kalkulace 44 867,73
1 K IK-01 Zednické práce vč. mat. soubor 1,000 13 327,05 13 327,05
2 K IK-02 Demontáže soubor 1,000 10 661,64 10 661,64

3 K IK-03 propojení podlahová krabice - zásuvková lišta na stole soubor 1,000 3 109,64 3 109,64

4 K IK-04 Koordinace stáv. a nového stavu vč. mat. soubor 1,000 8 884,70 8 884,70
5 K IK-05 Revize el. zařízení soubor 1,000 8 884,70 8 884,70

D 21001 Trubková vedení, krabice, svorkovnice 47 161,13
6 K 21001-01 Popis prací, materiálu a dodávek KPR 68-om, KPR 

68/L-sádr, KP PK, LK 80x28 ks 523,000 79,34 41 495,00

7 K 21001-02 Krabice odbočná se zapojením K0 97 om., KU 68LA/3 
sádr., ks 25,000 129,01 3 225,15

8 K 21001-03 Krabice odbočná KO 100 bez zapojení ks 3,000 158,68 476,04
9 K 21001-04 Ekvipotenciální přípojnice ks 3,000 654,98 1 964,94

D 2108 Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%) 271 678,07
10 K 2108-01 JYTY 3x1 m 300,000 39,63 11 887,73
11 K 2108-02 CYKY-O 3x1,5 m 190,000 41,22 7 832,75
12 K 2108-03 CYKY-J 3x1,5 m 1 450,000 41,22 59 776,25
13 K 2108-04 CYKY-J 3x2,5 m 2 920,000 48,60 141 909,94
14 K 2108-05 CYKY-J 3x4 m 30,000 33,41 1 002,19
15 K 2108-06 CYKY-O 4x1,5 m 25,000 45,40 1 135,02
16 K 2108-07 CYKY-J 4x35 m 40,000 446,01 17 840,47
17 K 2108-08 CYKY-J 5x1,5 m 280,000 48,78 13 657,56
18 K 2108-09 CYKY-J 5x2,5 m 30,000 62,10 1 863,12
19 K 2108-10 CYKY-J 5x6 m 32,000 106,44 3 406,04
20 K 2108-11 CYKY-J 5x10 m 30,000 172,45 5 173,56
21 K 2108-12 CYKY-J 5x10 m 9,000 172,45 1 552,07

22 K 2108-13 Kabely splňující třídu funkčnosti P60-R a jsou třídy 
reakce na oheň B2ca s1,d0 PRAFlaDur-J 3x1,5 m 80,000 58,02 4 641,37

D 21010 Ukončení vodičů 5 671,81
23 K 21010-01 Ukončení Cu a Al drátů a lan - do 16 mm2 ks 50,000 19,72 986,20
24 K 21010-02 Svorka uzemňovací vč. pásky ks 10,000 32,78 327,85
25 K 21010-03 Ukončení kabelů záklopkou Do 4x10 mm2 ks 110,000 19,72 2 169,64
26 K 21010-04 Ukončení kabelů záklopkou Do 4x50 mm2 ks 6,000 31,45 188,71
27 K 21010-05 Ukončení kabelů záklopkou Do 5x10 mm2 ks 12,000 19,72 236,69
28 K 21010-06 Ukončení kabelů ucpávkou ks 80,000 22,03 1 762,72

D 21011 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí 156 917,00
29 K 21011-01 Spínače polozapuštěné a zapuštěné - bílé 

příslušenství řazení 1 ks 10,000 178,40 1 784,05

30 K 21011-02 Spínače polozapuštěné a zapuštěné - bílé 
příslušenství řazení 5 ks 22,000 203,90 4 485,88

31 K 21011-03 Spínače polozapuštěné a zapuštěné - bílé 
příslušenství řazení 6+6 ks 2,000 257,30 514,60

32 K 21011-04 Zásuvky - bílé příslušenství jednonásobná ks 145,000 158,41 22 970,05

33 K 21011-05 Zásuvky - bílé příslušenstvíjednonásobná + ochrana 
přepětí 3.typ ks 120,000 688,48 82 617,03

34 K 21011-06 do krabice  bílé příslušenství jednonásobná ks 45,000 95,07 4 277,98

35 K 21011-07 do krabice  bílé příslušenství jednonásobná + ochrana 
přepětí 3.typ ks 9,000 143,22 1 288,99

36 K 21011-08 Zásuvky - červené příslušenství jednonásobná ks 71,000 202,39 14 369,93

37 K 21011-09 Zásuvky - červené příslušenství jednonásobná + 
ochrana přepětí 3.typ ks 28,000 762,66 21 354,55

38 K 21011-10 do krabice  červené příslušenství´jednonásobná ks 16,000 119,41 1 910,57

39 K 21011-11 do krabice  červené příslušenství jednonásobná + 
ochrana přepětí 3.typ ks 8,000 167,92 1 343,37

D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL
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Strana 323 z 369



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 21014 Ovládací, signální a návěstní přístroje 19 467,17
40 K 21014-01 Stropní pohybové čidlo vč. příslušenství ks 6,000 582,93 3 497,55
41 K 21014-02 Stropní čidlo přítomnosti vč. příslušenství ks 5,000 1 431,68 7 158,40
42 K 21014-03 Tlačít. ovladač - bílé příslušenství ks 35,000 160,28 5 609,80
43 K 21014-04 Tlačít. ovladač - bílé přísluš. - IP 54 na omítku ks 1,000 192,80 192,80
44 K 21014-05 Termostat pro vpusti ks 1,000 1 233,46 1 233,46
45 K 21014-06 ZDROJ 24V PRO PISOÁRY VČ. KRABICE ks 1,000 1 775,16 1 775,16

D 21019 Rozvodnice oceloplech. a plastové 168 337,83
46 K 21019-01 Rozváděč R41 ks 1,000 46 405,84 46 405,84
47 K 21019-02 Rozváděč R42 ks 1,000 60 771,51 60 771,51
48 K 21019-03 Rozváděč R43 ks 1,000 61 160,48 61 160,48

D 21020 Svítidla a osvětlovací zařízení 585 179,51
49 K A LED SVÍTIDLA 33W přisazené/závěsné svítidlo 

dir./indir. ks 31,000 3 688,13 114 331,93

50 K H1 LED SVÍTIDLA 15W 4K IP65 přisazené celo-opálové 
svítidlo ks 16,000 917,52 14 680,36

51 K F LED SVÍTIDLA dir/indir nástěnné svítidlo direkt/indirekt-
32W ks 6,000 6 692,58 40 155,46

52 K N1 LED SVÍTIDLA IP20 - 4W vestavné nouzové 
antipanické svítidlo, area ks 2,000 1 415,42 2 830,84

53 K N2 LED SVÍTIDLA IP20 - 4W vestavné nouzové 
antipanické svítidlo ks 10,000 1 415,42 14 154,21

54 K H LED SVÍTIDLA 24W 4K IP65 - 24W přisazené celo-
opálové svítidlo ks 5,000 1 103,83 5 519,17

55 K N LED SVÍTIDLA dir/indir nástěnné svítidlo direkt/indirekt-
32W ks 8,000 866,88 6 935,04

56 K N.1 LED SVÍTIDLA Nouzové s vyhříváním baterií ks 2,000 7 725,24 15 450,49

57 K J2 LED SVÍTIDLA stropní svít. z AL profilu s mikropris. 
Difuzorem ks 55,000 3 438,73 189 130,34

58 K J1 LED SVÍTIDLA stropní svít. z AL profilu s mikropris. 
Difuzorem ks 30,000 4 114,06 123 421,78

59 K PS LED SVÍTIDLA Průmyslové svítidlo 61W ks 11,000 3 270,46 35 975,03

60 K V3
LED SVÍTIDLA V3 - svítidla přisazená k podestám a 
stropu venkovního schodiště, spíš menší průměr, 
barva černá

ks 4,000 4 449,28 17 797,12

61 K RP recyklační poplatek - svítidlo ks 180,000 26,65 4 797,74

D 21022 Vedení uzemňovací 17 538,22
62 K 21022-01 CYA 6 mm2 zelenožlutý m 300,000 45,31 13 593,59
63 K 21022-02 CYA 10 mm2 zelenožlutý m 6,000 56,24 337,44
64 K 21022-03 CYA 16 mm2 zelenožlutý m 50,000 72,14 3 607,19
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Náklady soupisu celkem 126 303,44

D PZTS Poplachová, zabezpečovací a tísnová signalizace (PZTS) 126 303,44
1 K 742 22-0221 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným 

koncentrátorem m.č.4.16 ks 1,000 8 015,77 8 015,77

2 K 742 22-0161 Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a 
životností až 3 roky, m.č.4.16 ks 1,000 1 320,18 1 320,18

3 K 742 22-0031742 
22-0

Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM 
výstup, m.č. 4.15, 4.23, 4.40 ks 4,000 4 608,49 18 433,97

4 K 742 22-0141 LCD klávesnice pro ústřednu PZTS m.č.4.02, 4.40 ks 2,000 4 325,52 8 651,03

5 K 742 22-0232 PIR detektor s dosahem 15m, PLUG-IN modul s EOL 
není v dodávce - dle blokového schematu ks 23,000 1 037,20 23 855,59

6 K 742 22-0232.1
PIR detektor s otočnou čočkou, antimasking, dosah 
12m/85° nebo záclona 18m/5° - dle blokového 
schematu

ks 3,000 569,42 1 708,26

7 K 742 22-0232.2 PIR detektor stropní s dosahem průměr až 12m -- dle 
blokového schematu ks 2,000 1 500,36 3 000,72

8 K 742 22-0231 Kloubový držák na stěnu pro PIR detektory - dle 
blokového schematu ks 26,000 299,06 7 775,53

9 K 742 22-0235 MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm - 
dle blokového schematu ks 4,000 583,28 2 333,12

10 K 742 22-0031742 
22-.1

Modul v krytu s obousměrnou komunikací s 
bezdrátovými prvky GD, max.16/24 zón - m.č. 4.02, 
4.153, 4.40

ks 3,000 2 922,18 8 766,53

11 K vlastní 4 tlačítková klíčenka pro ovládací a panic účely s 
obousměrnou komunikací ks 4,000 1 640,12 6 560,46

12 K 742 22-0253 Signalizační velká LED dioda bez bzučáku v krytu 
barva červená-  dle blokového schematu ks 2,000 508,20 1 016,41

13 K 742 22-0053 Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do 
krabice KU68-  dle blokového schematu ks 3,000 359,56 1 078,69

14 K 742 12-1001 rozvody PZTS stíněnými sdělovacími kabely 5x2x0,5 m 140,000 24,52 3 433,05

15 K 742 12-1001.1 rozvody PZTS stíněnými sdělovacími kabely 3x2x0,5 m 360,000 20,52 7 388,51

16 K 742 22-0402 naprogramování systému na 1 detektor  PZTS ks 39,000 63,53 2 477,50
17 K 742 22-0411 oživení systému na 1 detektor  PZTS hod 39,000 462,00 18 018,17
18 K vlastní.1 zaškolení obsluhy hod 4,000 462,00 1 848,02

19 K 742 22-0511 výchozí revize PZTS, včetně vypracování revizní 
zprávy ka 1,000 621,93 621,93
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 679 930,10

D UKS Universální kabelážní systém (UKS) 679 930,10
1 K 742 33-0005 Rozvaděč nástěnný 19", 45U, 800x800m, dveře sklo, 

RAL 7035,   m.č. 4.16 ks 1,000 18 498,65 18 498,65

2 K 742 33-0005.1 Kolečka otočná pod stojanový rozvaděč, nosnost 600 
kg, set 4 kusů, m.č. 4.16 ks 1,000 1 461,09 1 461,09

3 K 742 33-0005.2 Vertikální vyvazovací žlab kovový s krytem, BK, m.č. 
4.16 ks 1,000 3 707,58 3 707,58

4 K 742 33-0012 Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s 
termostatem RAL7035 do stropu i do dna m.č. 4.16 ks 1,000 4 415,61 4 415,61

5 K 742 33-0022 Rozvodný panel 8x230V-IEC320 C14, ČSN,vypínač s 
kontrolkou, rack 19'' 1U, kabel 1,8m, m.č. 4.16 ks 1,000 868,57 868,57

6 K 742 33-0022.1

Napájecí lišta vhodná pro osazení do rackové skříně 
se standardním rozměrem 19", osazená 9 zásuvkami 
230V ve stříbrném provedení. Délka přívodního kabelu 
lišty je 3m, maximální zatížení 16A, m.č. 4.16

ks 1,000 1 178,11 1 178,11

7 K 742 33-0021 Police 19" 1U 350mm pevná BK úchyt na přední a 
zadní lišty , m.č. 4.16 ks 1,000 709,18 709,18

8 K 742 33-0023 vyvazovací  panel, 2U, 19", jednostranný, ocelová oka 
80x80mm, černý, m.č. 4.16 ks 6,000 287,60 1 725,59

9 K 742 33-0023.1 vyvazovací  panel, 1U, 19", jednostranný, ocelová oka 
80x80mm, černý, m.č. 4.16 ks 4,000 248,33 993,31

10 K 742 33-0012.1 UPS zdroj 2000 VA rack 2U, online interaktiv m.č. 4.16 ks 1,000 41 557,28 41 557,28

11 K 742 33-0034 Modulární neosazený patch panel  24 portů 1U,  m.č. 
4.16 ks 13,000 456,23 5 930,98

12 K vlastní MULTIPACK 24 ks - samořezný keystone  CAT6 UTP 
RJ45  Component Level a 4PPoE certifikace m.č. 4.16 ks 312,000 97,02 30 270,52

13 K 742 33-0025 ISDN panel x 50 x RJ45 , cat.3, černý m.č. 4.16 ks 1,000 1 905,77 1 905,77

14 K vlastní.1 Patch kabel CAT5E UTP PVC 1m zelený non-snag-
proof m.č. 4.16  LAN PoE ks 24,000 48,51 1 164,25

16 K vlastní.3 Patch kabel CAT5E UTP PVC 3m zelený non-snag-
proof m.č. 4.16 ks 10,000 75,08 750,76

17 K vlastní.4 Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m žlutý snag-proof m.č. 
4.16 ks 100,000 48,51 4 851,04

18 K vlastní.5 Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m žlutý snag-proof 
m.č. 4.16 ks 100,000 39,27 3 927,04

19 K vlastní.6 Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m modrý snag-proof 
m.č. 4.16 ks 50,000 39,27 1 963,52

20 K vlastní.7 Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m modrý snag-proof 
m.č. 4.16 ks 52,000 48,51 2 522,54

21 K 742 33-0036 Optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná klapkami 
m.č. 4.16 ks 1,000 829,30 829,30

22 K 742 33-0027 Čelo optické vany 1U ALU pro 24 SC duplex m.č. 4.16 ks 1,000 152,46 152,46

23 K vlastní.8 Optická kazeta pro 24 svárů m.č. 4.16 ks 1,000 179,03 179,03
24 K 742 33-0029 Adaptér SC SM OS duplex,  m.č. 4.16 ks 6,000 27,72 166,32
25 K 742 33-0031 Ochrana sváru  2.2 x 60mm ,  m.č. 4.16 ks 12,000 13,86 166,32

26 K 742 12-4013 Pigtail 9/125 SCapc SM OS 1,5m , včetně svaru 
optického vlákna m.č. 4.16 ks 12,000 337,26 4 047,16

27 K 742 33-0045 Samořezný keystone CAT6 UTP RJ45 černý,  dle 
blokového schematu ks 172,000 97,02 16 687,59

28 K 742 33-0045.1 Kryt zásuvky komunikační pro 2 keystony UTP cat.6   - 
dle blokového schematu ks 86,000 76,23 6 555,84

29 K 742 33-0045.2 Nosná maska pro 2 komunikační zásuvky , umístění 
viz blokové schema ks 86,000 38,56 3 316,12

30 K 742 33-0045.3 Rámeček jednonásobný , dle blokového schematu ks 86,000 35,27 3 033,41

31 K 742 33-0045 Samořezný keystone CAT6 UTP RJ45 černý,  dle 
blokového schematu ks 22,000 97,02 2 134,46

32 K 742 33-0045.4 Kryt zásuvky komunikační  pro 1 keystone UTP cat.6 -
dle blokového schematu ks 22,000 76,23 1 677,08

33 K 742 33-0045.5 Nosná maska pro 1 komunikační zásuvku , umístění 
viz blokové schema, ks 22,000 38,56 848,31

34 K 742 33-0045.3 Rámeček jednonásobný , dle blokového schematu ks 22,000 35,27 775,99
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 742 33-0044
zásuvka UTP4x2, cat.6. 1xRJ45, cat.6, 1 modul, bílá 
do podlahové krabice nebo instalačního podlahového 
sloupku, dle blokového schematu

ks 86,000 212,43 18 269,25

36 K 742 12-4005 Konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c nestíněný skládaný na 
drát pro WIFI AP a KMS ks 24,000 43,54 1 044,84

37 K 742 12-1001
Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca s2 d2 a1 
305m/box  , na vázací příchytky na strop, do 
kabelového žlabu, odměřeno v autocadu

m 16 915,000 24,70 417 791,36

38 K 742 12-1002
sdělovací kabel stíněný 50x2x0,5 do trubky pod omítku 
,na vázací příchytky na strop, do kabelového žlabu, 
odměřeno v autocadu

m 100,000 116,66 11 665,61

39 K 742 12-4011

Univerzální kabel CLT 12vl 9/125 LSOH Eca černý 
SXKO-CLT-12-OS-LSOH do trubky pod omítku ,na 
vázací příchytky na strop, do kabelového žlabu, 
odměřeno v autocadu

m 100,000 31,54 3 154,07

40 K vlastní.9 pomocný instalační materiál ks 2,000 6 814,56 13 629,13

41 K 742 33-0101 měření horizontálních metalických rozvodů cat.6 , 
včetně vyhotovení měřících protokolů ks 302,000 69,30 20 928,79

42 K 742 33-0102 měření útlumu optického segmentu (2 okna), včetně 
vyhotovení měřících protokolů ks 12,000 392,70 4 712,44

43 K 742 33-0051 popis portu zásuvky ks 280,000 11,55 3 234,03
44 K 742 33-0052 popis portů patch panelu ks 13,000 221,76 2 882,91

45 K vlastní.10 uvedení do provozu, programování, zaškolení 
uživatele hod 8,000 621,93 4 975,43

46 K vlastní.11 závěrečné práce v datovém rozvaděči, koordinace s 
investorem-dodavatelem datové technologie hod 8,000 621,93 4 975,43

47 K 742 22-0511 výchozí revize datového rozvaděče ks 1,000 3 696,03 3 696,03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 00 55 80 10
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 705,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 43 705,61 21,00% 9 178,18

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 883,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

KMS - Kamerový monitorovací systém (KMS) - 4.NP

ESOX spol, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 705,61

KMS - Kamerový monitorovací systém (KMS) - 4.NP 43 705,61

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

KMS - Kamerový monitorovací systém (KMS) - 4.NP
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 705,61

D KMS Kamerový monitorovací systém (KMS) - 4.NP 43 705,61

1 K 742 23-0004 IP mini dome kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 
30m, audio, Wi-Fi, VA, IP67 - m.č.4.02, 4.15,4.40 ks 5,000 4 632,75 23 163,74

2 K 742 23-0101 licence pro připojení 1 kamery ks 5,000 1 368,69 6 843,44

3 K 742 23-1001
Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca s2 d2 a1 
305m/box  , na vázací příchytky na strop, do 
kabelového žlabu, odměřeno v autocadu

m 260,000 24,70 6 421,86

4 K 742 23-0103 Nastavení záběru dle přání uživatele ks 5,000 693,01 3 465,03
5 K vlastní zaškolení obsluhy hod 3,000 577,51 1 732,52

6 K 742 22-0511 výchozí revize KMS včetně vypracování revizní zprávy ka 1,000 2 079,02 2 079,02

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

KMS - Kamerový monitorovací systém (KMS) - 4.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 00 55 80 10
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 423,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 423,42 21,00% 3 028,92

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 452,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

WC-A - WC alarm

ESOX spol, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 423,42

WC A - WC Alarm 14 423,42

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

WC-A - WC alarm
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 423,42

D WC A WC Alarm 14 423,42

1 K 742 35-0001 až 
0003

Sada pro nouzovou signalizaci z WC zahrnující 
kontrolní modul s alarmem, signální tahový spínač, 
tlačítko resetovací, napájecí transformátor, krycí 
rámečky přístrojů, m.č. 2.19

ks 1,000 11 365,31 11 365,31

2 K 742 12-1001 sdělovací kabel stíněný , 4 twistované páry, m.č. 2.19 
odměřeno v autocadu, m 20,000 25,85 517,09

3 K vlastní oživení systému , uvedení do provozu, ks 1,000 1 386,01 1 386,01
4 K vlastní.1 zaškolení uživatele hod 2,000 577,51 1 155,01

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

WC-A - WC alarm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 00 55 80 10
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 247 989,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 247 989,21 21,00% 52 077,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 300 066,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

NKT - Nosné kabelové trasy (NKT)

ESOX spol, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 247 989,21

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

NKT - Nosné kabelové trasy (NKT)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 247 989,21

1 K 742 11-0102
drátěný žlab     150/50 "GZ" - vzdálenost podpěr 1,5m,  
závěs na závitovou tyč na kovovou hmoždinku 
odměřeno v autocadu

m 18,000 304,92 5 488,61

2 K 742 11-0102.1
drátěný žlab     150/100 "GZ" - vzdálenost podpěr 
1,5m,  závěs na závitovou tyč na kovovou hmoždinku,  
odměřeno v autocadu

m 14,000 363,83 5 093,60

3 K 742 11-0104
drátěný žlab     250/100 "GZ" - vzdálenost podpěr 
1,5m,  závěs na závitovou tyč na kovovou hmoždinku, 
odměřeno v autocadu

m 14,000 502,43 7 034,02

4 K 742 11-0107
drátěný žlab     500/100 "GZ" - vzdálenost podpěr 
1,5m,  závěs na závitovou tyč na kovovou hmoždinku, 
odměřeno v autocadu

m 30,000 806,20 24 185,92

5 K vlastní spojka drátěného žlabu ks 76,000 50,82 3 862,36

6 K 742 11-0122 držák žlabu 50/50, 150/50 a 150/100 na závitovou tyč ks 22,000 97,29 2 140,32

7 K 742 11-0122.1 Držák závitové tyče na strop ks 22,000 79,61 1 751,35
8 K 742 11-0122.2 Závitová tyč DIN975 M8x1000mm 4.6 pozink, ks 6,000 43,89 263,34

9 K 742 11-0124 Podpěra 250 mm, "GZ" -pro žlab 200 nebo 250/50 aj. ks 10,000 98,09 980,87

10 K 742 11-0124.1 Držák závitové tyče na strtop ks 20,000 79,61 1 592,14
11 K 742 11-0124.2 Závitová tyč DIN975 M8x1000mm 4.6 pozink, ks 5,000 43,89 219,45

12 K 742 11-0127 Podpěra 500 mm, "GZ" -pro žlab 200 nebo 250/50 aj. ks 22,000 175,56 3 862,36

13 K 742 11-0127.1 Držák závitové tyče na strtop ks 44,000 79,61 3 502,70
14 K 742 11-0127.2 Závitová tyč DIN975 M8x1000mm 4.6 pozink, ks 11,000 43,89 482,79
15 K vlastní.1 Držák stojny s volitelným náklonem, m.č.4.16 ks 4,000 224,78 899,13
16 K vlastní.2 Držák stojny na stěnu, m. č. 4.16 ks 2,000 182,40 364,81
17 K vlastní.3 Stojna 800mm "SZ" , 1,5mm, ks 2,000 179,03 358,05
18 K vlastní.4 STOJNA 1400 mm, 2,0mm, SZ -m.č. 4.15 ks 22,000 456,23 10 037,04

19 K 742 11-1001 PŘÍCHYTKA PÁSKU STAHOV , odměřeno v autocadu ks 270,000 12,35 3 334,43

20 K 742 11-1001.1 PÁSEK STAHOVACÍ , odměřeno v autocadu ks 270,000 4,62 1 247,41
21 K vlastní.5 Držák kabelů skupinový ks 20,000 63,26 1 265,18

22 K 742 11-0504 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 68mm, pod omítku, včetně 
lože ks 35,000 59,79 2 092,79

23 K 742 11-0504.1 Krabice pod omítku odbočná hranatá 128x128mm, 
šedá ks 3,000 192,44 577,33

24 K 742 11-0504.2 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 68mm do SDK ks 120,000 63,53 7 623,07

25 K 742 11-0504.3 KO 110/L NA KRABICE ODBOČNÁ , 110mm do SDK ks 4,000 203,28 813,13

26 K 742 11-0505 SKŘÍŇ ROZVODNÁ do SDK ks 5,000 1 663,22 8 316,08

27 K 742 11-0002 trubka instalační ohebná 25/18,  750 N - pod omítku, 
včetně drážky m 440,000 78,63 34 597,01

28 K 742 11-0002.1 trubka instalační ohebná 32/25,  750 N - pod omítku, 
včetně drážky m 20,000 96,13 1 922,65

29 K 742 11-0002.2 trubka instalační ohebná 40/31,  750 N - pod omítku, 
včetně drážky m 65,000 123,23 8 010,00

30 K 742 11-0002.3 trubka instalační ohebná 50/40,  750 N - pod omítku, 
včetně drážky m 60,000 139,05 8 342,73

31 K 742 11-0202 instalační krabice do betonu  UN INSTAL KRAB. 
BETON 55-150MM ks 14,000 265,65 3 719,13

32 K 742 11-0274 montážní kryt podlahové krabice pro 16/24 modulů ks 14,000 1 163,10 16 283,34

33 K 742 11-0272 přístrojová vložka podlahiové krabice pro horizontálně 
uložená  přípojná místa ks 14,000 1 846,86 25 856,07

34 K 742 11-0271 kryt krabice podlahové bez rámečku, nerez   UN KRYT 
BZR KRABIC 16/24M INOX ks 14,000 1 998,17 27 974,36

35 K vlastní.6 krycí deska podlahové krabice bez rámečku, nerez ks 14,000 399,63 5 594,87

36 K 742 11-0041 LIŠTA hranatá 20x20mm, m.č 1.12, odměřeno v 
autocadu m 20,000 77,12 1 542,38

37 K 742 11-0041.1 LIŠTA hranatá 40x20mm, m.č. 2.08, 2.06 stáv budovy, 
odměřeno v autocadu m 20,000 93,11 1 862,23

38 K vlastní.7 drobné komponenty úchytné a identifikační ks 45,000 31,19 1 403,34
39 K 742 19-0002 značení trasy vedení m 210,000 8,09 1 697,87
40 K 742 19-0003 vyvazování kabeláže ve žlabech m 76,000 13,86 1 053,37

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

NKT - Nosné kabelové trasy (NKT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 742 19-0005 požárně těsnící materiál do prostupu ks 4,000 317,63 1 270,51

42 K 971 03-3131 vybourání otvorů ve zdivu cihelném průměru do 60mm, 
tl. do 150mm ks 30,000 63,53 1 905,77

43 K 971 03-3141 vybourání otvorů ve zdivu cihelném průměru do 60mm, 
tl. do 300mm ks 5,000 103,95 519,75

44 K 971 03-3431 vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25m2 
do tl. 150mm ks 4,000 127,05 508,20

45 K 971 03-3481 vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25m2 
do tl. 900mm ks 1,000 415,80 415,80

46 K 972 05-4141 vybourání otvorů v ŹB stropech nebo klenbách plochy 
do 0,0225m 2 do 150mm ks 1,000 1 270,51 1 270,51

48 K vlastní.9 ekologická likvidace stavebního odpadu ks 1,000 4 851,04 4 851,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 00 55 80 10
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 188 925,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 188 925,73 21,00% 39 674,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 228 600,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.i - Elektrická požární signalizace

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

EPS - Elektrická požární signalizace (EPS)

ESOX spol, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 188 925,73

EPS - Elektrická požární signalizace (EPS) 188 925,73

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.i - Elektrická požární signalizace

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

EPS - Elektrická požární signalizace (EPS)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 188 925,73

D EPS Elektrická požární signalizace (EPS) 188 925,73
1 K 742 21-0121 Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, 

autodetekce znečistění, IP44 ks 47,000 1 225,73 57 609,45

2 K 742 21-0131 Patice hlásiče základní provedení ks 2,000 302,08 604,16
3 K 742 21-0131.1 Patice hlásiče do podhledu ks 45,000 852,75 38 373,90

4 K 742 21-0151
Tlačítkový hlásič typu A, červený, IP24 (vnitřní), 
integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro 
povrchovou montáž

ks 3,000 1 829,63 5 488,88

5 K 742 21-0261 BX-UPI paralelní indikátor ks 2,000 504,74 1 009,48
6 K 742 21-0261.1 krabice pro paralelní indikátor ks 2,000 147,93 295,86

7 K 742 21-0301

Vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný výstup, 1 
monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových 
kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro 
monitorování externího zdroje napětí, integrovaný 
zkratový izolátor

ks 1,000 2 164,76 2 164,76

8 K 742 21-0305

Vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 
230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 
monitorované Vstupy pro připojení bezpotenciálových 
kontaktů, integrovaný zkratový izolátor

ks 1,000 2 710,45 2 710,45

9 K 742 21-0305.1 Vstupně/výstupní modul, 4 reléové bistabilní výstupy 
230V/2A/60W , integrovaný zkratový izolátor ks 3,000 3 053,14 9 159,41

10 K 742-110505 Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm ks 2,000 385,51 771,01

11 K 742-110505.1 Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm ks 3,000 455,43 1 366,29

12 K vlastní Záslepka PG 16 ks 15,000 26,92 403,81
13 K 742 21-0261.2 Siréna, červená interierová, IP 21 ks 13,000 1 102,95 14 338,30

14 K vlastní.1 Elektroinst. krabice s PO pro sděl. kabely, 126x126x77 
mm, IP66, 2x8 svorek ks 1,000 999,08 999,08

15 K 742 12-1001 stíněný sdělovací kabel 1x2x0,8, TRO B2cas1d1 m 510,000 28,79 14 681,07

16 K 742 12-1001.1 stíněný sdělovací kabel 1x2x0,8, TRO B2cas1d1, P15-
90R m 505,000 31,19 15 748,57

17 K 742 12-1001.2 stíněný sdělovací kabel 2x2x0,8, TRO B2cas1d1, P15-
90R m 100,000 40,87 4 086,96

18 K 742 12-1001.3 napájecí kabel 2x2,5, TRO B2cas1d1, P60-R m 80,000 51,26 4 101,18

19 K 742 42-0021 Držák stožáru 42mm Hrazda (21cm od zdi), zinek, 
m.č.4.01 ks 1,000 1 119,21 1 119,21

20 K 742 42-0021.1 Stožár anténní 1,5 metru, 42/2mm, zinek Žár, střecha ks 1,000 672,22 672,22

21 K 742 21-0251 připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného ks 19,000 71,61 1 360,60

22 K vlastní.2 koordinační práce s dodavatelem přenosového 
zařízení hod 1,000 621,93 621,93

23 K 742 21-0421 oživení soustavy na jeden detektor nového systému 
EPS ks 50,000 57,75 2 887,53

24 K vlastní.3 koordinace prací s dodavatelem ZDP hod 6,000 621,93 3 731,57

25 K 742 21-0521 výchozí revize systému EPS (Integral)  na jeden 
detektor ks 50,000 34,65 1 732,52

26 K vlastní.4 zaškolení obsluhy hod 5,000 577,51 2 887,53

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.i - Elektrická požární signalizace

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

EPS - Elektrická požární signalizace (EPS)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 00 55 80 10
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 133,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 64 133,48 21,00% 13 468,03

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 601,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.i - Elektrická požární signalizace

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

RWA - Odvětrání CHÚC (RWA) 

ESOX spol, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 133,48

RWA - Odvětrání CHÚC (RWA) 64 133,48

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.i - Elektrická požární signalizace

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

RWA - Odvětrání CHÚC (RWA) 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 133,48

D RWA Odvětrání CHÚC (RWA) 64 133,48
4 K vlastní.3 bezpečnostní tlačítko , m.č.4.04,  3.11, 2.12, 1.14, 0.21 ks 5,000 3 011,44 15 057,22

5 K vlastní.4 spínač tlakové diference 30-500P ,m.č.4.01, m.č.0.21 ks 2,000 6 025,70 12 051,39

6 K vlastní.5 releový komunikační modul 24V, kontakt 230VAC/5A, 
m.č.4.04 ks 1,000 4 925,86 4 925,86

7 K vlastní.6 časovér relé ks 1,000 2 919,79 2 919,79

8 K 742 12-1001 stíněný sdělovací kabel 1x2x0,8, TRO B2cas1d1, P15-
90R, m 85,000 32,73 2 782,31

9 K 742 12-1001.1 stíněný sdělovací kabel 4x2x0,8, TRO B2cas1d1, P15-
90R, m 40,000 79,49 3 179,79

10 K 742 12-1001.2 Hnědý kabelJ 3x1,5, TRO B2cas1d1 RE P60-R,  , 
odměřeno v autocadu m 15,000 70,14 1 052,14

11 K vlastní.7 programování základních parametrů ústředny RWA hod 2,000 701,42 1 402,85

12 K vlastní.8 oživení systému ks 1,000 9 819,93 9 819,93
13 K vlastní.9 koordinační funkční zkouška ks 1,000 6 312,81 6 312,81
14 K vlastní.10 výchozí revize RWA ks 1,000 2 104,27 2 104,27
15 K vlastní.11 zaškolení uživatele hod 6,000 420,85 2 525,12

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.i - Elektrická požární signalizace

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

RWA - Odvětrání CHÚC (RWA) 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 00 55 80 10
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 617,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 115 617,99 21,00% 24 279,78

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 897,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.i - Elektrická požární signalizace

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

V MČ4.14 - Větrání m.č. 4.14

ESOX spol, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 115 617,99

m.c. 4.14 - Větrání m.č. 4.14 115 617,99

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.i - Elektrická požární signalizace

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

V MČ4.14 - Větrání m.č. 4.14
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 115 617,99

D m.c. 4.14 Větrání m.č. 4.14 115 617,99

1 K vlastní

řídící jednotka větrání s možností připojení el.otvíračů 
24VDC, kouřových a teplotních čidel, požárních 
tlačítek, sirény a větracího tlačítka. Obsahuje záložní 
zdroj -baterie

ks 1,000 32 733,10 32 733,10

2 K vlastní.1 kontrolní tlačítko s resetem ks 1,000 3 273,31 3 273,31
3 K vlastní.2 větrací tlačítko neuzamykatelné ks 1,000 2 945,98 2 945,98

4 K vlastní.3 ramenový otevírač pro jednokřídlé okno šířky 
1000mm, výšky 1550mm, 24VDC, hliník ks 1,000 45 358,72 45 358,72

5 K vlastní.4 konzole pro ramenový otevírač ks 1,000 2 945,98 2 945,98
6 K vlastní.5 elektrický zámek okna, 1200mm, 24VDC ks 1,000 4 535,87 4 535,87

7 K 742 12-1001 stíněný sdělovací kabel 1x2x0,8, TRO B2cas1d1, P15-
90R, m 5,000 32,73 163,67

8 K 742 12-1001.1 stíněný sdělovací kabel 4x2x0,8, TRO B2cas1d1, P15-
90R, m 10,000 79,49 794,95

9 K 742 12-1001.2 Hnědý kabelJ 3x1,5, TRO B2cas1d1 RE P60-R,  , 
odměřeno v autocadu m 5,000 70,14 350,71

10 K 742 12-1001.3 Silový kabel pevný PRAFlaDur 5x1,5 RE P60-R m 10,000 98,20 981,99

11 K 742 12-1001.4 stíněný sdělovací kabel 2x2x0,8, TRO B2cas1d1, P15-
90R m 25,000 42,09 1 052,14

12 K vlastní.6 programování základních parametrů ŘJ hod 2,000 701,42 1 402,85
13 K vlastní.7 oživení systému ks 1,000 9 819,93 9 819,93
14 K vlastní.8 koordinační funkční zkouška ks 1,000 6 312,81 6 312,81
15 K vlastní.9 výchozí revize větrání ks 1,000 2 104,27 2 104,27
16 K vlastní.10 zaškolení uživatele hod 2,000 420,85 841,71

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.i - Elektrická požární signalizace

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

V MČ4.14 - Větrání m.č. 4.14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 00 55 80 10
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 738,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 65 738,59 21,00% 13 805,10

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 543,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.i - Elektrická požární signalizace

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

NKT-EPS/RWA - Nosné kabelové trasy pro EPS a RWA (NKT-EPS/RWA)

ESOX spol, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 738,59

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.i - Elektrická požární signalizace

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

NKT-EPS/RWA - Nosné kabelové trasy pro EPS a RWA (NKT-EPS/RWA)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 738,59
1 K 741 21-0001 Zapuštěný rozvaděčový rám s dveřmi EKO 1U07E s 

úpravou EI30 ks 1,000 10 857,10 10 857,10

2 K 742 11-0102 drátěný žlab 50/50  'GZ' - vzdálenost 1.5m m 72,000 244,86 17 630,08
3 K 742 11-0102.1 Spojka  spojení žlab-žlab /GZ ks 72,000 50,82 3 659,07
4 K 742 11-0122 držák  žlabu 50/50, 150/50, GZ ks 72,000 83,16 5 987,58
5 K 742 11-0122.1 Závitová tyč 8mm/1m "A2" ks 72,000 43,89 3 160,11
6 K 742 11-0122.2 Držák DZM 2 závitové tyče /GZ ks 72,000 73,92 5 322,29

7 K 742 11-1001 PŘÍCHYTKA PÁSKU STAHOV, instalace na strop nad 
podhled ks 185,000 12,35 2 284,70

8 K 742 11-1001.1 PÁSEK STAHOVACÍ ks 185,000 4,62 854,71

9 K 742  11-0002 trubka instalační ohebná 48/50,  750 N - pod omítku, 
včetně drážky m 10,000 139,05 1 390,46

10 K 742 11-0002 trubka instalační ohebná 18/25,  750 N - pod omítku, 
včetně drážky m 70,000 78,63 5 504,07

11 K 742 19-0005 požárně těsnící materiál do prostupu ks 2,000 317,63 635,26
12 K 742 11-0041 LIŠTA hranatá 20x20mm, m.č 1.12 m 20,000 77,12 1 542,38
13 K 742 11-0041.1 LIŠTA hranatá 40x20mm m 20,000 93,11 1 862,23

14 K vlastní podružný instalační materiál (hmoždiky, štítky,tmely, 
popisy …) ks 21,000 31,19 654,89

15 K 742 19-0003 vyvazování kabeláže ve žlabech m 72,000 13,86 997,93

16 K 973 03-1324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zapuštěné rámy s dveřmi rozměrů  
378x411x90mm

ks 1,000 669,91 669,91

17 K 972 05-4141 vybourání otvorů v ŹB stropech nebo klenbách plochy 
do 0,0225m 2 do 150mm ks 1,000 1 270,51 1 270,51

18 K 742 19-0002 značení trasy vedení, m 180,000 8,09 1 455,31

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

D.1.4.i - Elektrická požární signalizace

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

NKT-EPS/RWA - Nosné kabelové trasy pro EPS a RWA (NKT-EPS/RWA)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 00 55 80 10
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 262 194,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 262 194,62 21,00% 265 060,87

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 527 255,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

ESOX spol, s.r.o.

Strana 354 z 369



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 262 194,62

960 -   Kompletační činnost 400 854,10

OST - Ostatní náklady 341 359,45

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 519 981,07

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C

VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: ESOX spol, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 262 194,62

D 960   Kompletační činnost 400 854,10
1 K 045203001 Kompletační činnost soubor 1,000 400 854,10 400 854,10

P

Poznámka k položce:

Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů

V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze 
tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude 
zapsána do poznámky položky.

D OST Ostatní náklady 341 359,45
2 K 012103001 Náklady na geodetické práce soubor 1,000 28 056,94 28 056,94

P

Poznámka k položce:

Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před 
výstavbou

"Poznámka k položce:


Jedná se zejména o náklady na zajištění: 
-

 geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před 
zahájením stavebních prací,


- vytýčení staveniště,


- vytýčení ochranných pásem,


- vytýčení zajišťovacích bodů stavby,


- vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění 
pasportizace stávajících konstrukcí,
apod.




Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a 
jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové 
podobě."


3 K 013254001 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby soubor 1,000 74 818,51 74 818,51

P
Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na 
dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP

4 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 46 761,57 46 761,57

P
Poznámka k položce:

Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných 
skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

5 K 013264101 Pasportizace objektů a komunikací v okolí stavby soubor 1,000 32 733,10 32 733,10

P Poznámka k položce:

zazanamenání stavu okolních objektů a komunikací pro případné spory

6 K 013274001 Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) 
dokumentace soubor 1,000 56 113,88 56 113,88

P

Poznámka k položce:

Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. 
Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací musí být před 
vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.

Dále náklady na vypracování technologického postupu prací

7 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP soubor 1,000 28 056,94 28 056,94

P

Poznámka k položce:

KZP = kontrolní a zkušební plán zpracovaný do podrobností položek 
rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření 
požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám.

8 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 18 704,63 18 704,63

P

Poznámka k položce:

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  
technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám. Další zkoušky vyžádané technickou 
zprávou


9 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor 1,000 18 704,63 18 704,63

P
Poznámka k položce:

Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech 
dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objenateli.

10 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 37 409,25 37 409,25

P

Poznámka k položce:

Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD 
a VOP případně v jiných dokumentech, např.:

- náklady na zřízení bankovních záruk

- náklady spojené vypracováním technologických postupů

- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů

- náklady spojené s předáním díla 

- Zpracování provozního řádu servisu a údržby střechy

atd.

VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL

část C - Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 519 981,07
11 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 

dokumentací ZOV soubor 1,000 28 056,94 28 056,94

P

Poznámka k položce:

Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění 
materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízení přípojek 
energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací.

Součástí nákladů zařízení staveniště jsou stavební výtahy, jeřáby, 
případné další mechanizmi a stroje používané po dobu výstavby. Tyto 
náklady je nutno ocenit do této a navazujících položek zařízení 
staveniště. 

12 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 358 092,53 358 092,53

P

Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, 
osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení 
staveniště

13 K 034403001 Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v 
okolí staveniště soubor 1,000 37 409,25 37 409,25

14 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 26 467,05 26 467,05

P
Poznámka k položce:

odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku 
do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

15 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 66 962,56 66 962,56

P

Poznámka k položce:

Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:

- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob

- komunikací pro pohyb osob po staveništi

- přechodů přes výkopy 

- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

16 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 2 992,74 2 992,74

P

Poznámka k položce:

Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a  
požadavků v SOD a VOP



Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací 
stavby

- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště

- ochrany díla,

apod.
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 22. 4. 2024

Kód Popis MJ Výměra

část C/ D.1.1.1 Architektonicko stavební část
Skladba_D2 Skladba D2 m2 334,831

31*2 62,000

15,6*2,6 40,560

34,82*2,11 73,470

(4,9+2*5,82)*2,43 40,192

6,05*2,6 15,730

16,71*2,1 35,091

32,28*2,1 67,788

Součet 334,831

Použití figury:

762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 1 097,630

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 1 041,186

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 884,374

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 857,724

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 884,374

763161519 SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových 
nástavcích m2 885,224

60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 3,030

Skladba_D2_1 Skladba D2.1 m2 27,500
(7+6+4+5)*1,25 27,500

Použití figury:

762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 1 097,630

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 1 041,186

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 884,374

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 857,724

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 884,374

763161519 SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových 
nástavcích m2 885,224

283765-D2.1 tepelná izolace deska PIR z tuhé pěny, λ=0,022 W.m-1.K-1 tl 140mm m2 28,875

60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 3,030

Skladba_D3 Skladba D3 m2 26,650
4,1*6,5 26,650

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 53,212

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 53,212

712363604 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, 
budova v do 18 m m2 22,386

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 51,118

713141138 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 
vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 46,930

713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 
spádová vrstva m2 46,930

763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 26,650

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 884,374

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 884,374

28372312 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm m2 49,277

28372313 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 130mm m2 49,277

28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 3,696

Skladba_D5 Skladba D5 m2 20,280
3,12*6,5 20,280

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 53,212

2024_08_02
Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL
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Kód Popis MJ Výměra

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 53,212

712363404 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova 
v do 18 m m2 15,370

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 51,118

713141138 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 
vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 46,930

713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 
spádová vrstva m2 46,930

28372312 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm m2 49,277

28372313 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 130mm m2 49,277

28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 3,696

Skladba_P1D Skladba P1D m2 19,540
výkres 06 - půdorys 4.NP 0,000

místnost 4.37 - wc muži 0,000

9,4 9,400

místnost 4.38 - wc ženy 0,000

10,14 10,140

Součet 19,540

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 449,320

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 818,470

762511296R Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku 
šroubovaných s prolepením PE pěnou mezi desky m2 724,660

762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 1 257,671

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 1 257,671

762810047 Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 724,660

762822110 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami m 1 154,441

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 41,650

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 41,650

771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 
ks/m2 m2 41,650

771577211 Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu 
do 5 m2 m2 34,850

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 41,650

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 931,728

60511135 řezivo stavební fošny prismované středové š přes 220mm dl 2-5m m3 21,370

60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,164

63153712 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 150mm m2 760,893

63231205 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 760,893

Skladba_P1V Skladba P1V m2 13,713
místnost 4.40 - chodba 0,000

62,68 62,680

odpočet P2V 0,000

-2,79*1,08 -3,013

odpočet P4V 0,000

-16,65*2,76 -45,954

Součet 13,713

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 449,320

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 818,470

762511296R Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku 
šroubovaných s prolepením PE pěnou mezi desky m2 724,660

762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 1 257,671

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 1 257,671

762810047 Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 724,660

762822110 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami m 1 154,441

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 693,940

776121411 Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah m2 683,010

776141113 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl 
přes 5 do 8 mm m2 612,350

776231111R Lepení vinylu standardním lepidlem m2 693,940

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 931,728
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60511135 řezivo stavební fošny prismované středové š přes 220mm dl 2-5m m3 21,370

60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,164

63153712 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 150mm m2 760,893

63231205 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 760,893

Skladba_P2V Skladba P2V m2 48,943
místnost 4.40 - chodba 0,000

2,79*1,08 3,013

místnost 4.35 - kancelář 0,000

25,23 25,230

místnost 4.36 - kancelář 0,000

20,7 20,700

Součet 48,943

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 449,320

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 818,470

762511296R Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku 
šroubovaných s prolepením PE pěnou mezi desky m2 724,660

762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 1 257,671

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 1 257,671

762810047 Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 724,660

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 693,940

776121411 Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah m2 683,010

776141113 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl 
přes 5 do 8 mm m2 612,350

776231111R Lepení vinylu standardním lepidlem m2 693,940

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 931,728

60511135 řezivo stavební fošny prismované středové š přes 220mm dl 2-5m m3 21,370

63153712 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 150mm m2 760,893

63231205 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 760,893

Skladba_P3D Skladba P3D m2 6,800
výkres 06 - půdorys 4.NP 0,000

místnost 4.30 - úklidová místnost 0,000

6,8 6,800

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 449,320

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 818,470

762511296R Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku 
šroubovaných s prolepením PE pěnou mezi desky m2 724,660

762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 1 257,671

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 1 257,671

762810047 Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 724,660

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 41,650

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 41,650

771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 
ks/m2 m2 41,650

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 41,650

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 931,728

60511135 řezivo stavební fošny prismované středové š přes 220mm dl 2-5m m3 21,370

63153712 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 150mm m2 760,893

63231205 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 760,893

Skladba_P3K Skladba P3K m2 55,786
výkres 06 - půdorys 4.NP 0,000

místnost 4.12 - sekretariát 0,000

19,47 19,470

místnost 4.13 - kancelář děkana 0,000

30,16 30,160

místnost 4.14 - kancelář tajemnice 0,000

21,03 21,030

skladba P4K 0,000
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-3,65*4,075 -14,874

Součet 55,786

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 449,320

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 818,470

762511296R Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku 
šroubovaných s prolepením PE pěnou mezi desky m2 724,660

762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 1 257,671

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 1 257,671

762810047 Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 724,660

776121411 Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah m2 683,010

776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl 
přes 3 do 5 mm m2 152,250

776211111 Lepení textilních pásů m2 70,660

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 931,728

60511135 řezivo stavební fošny prismované středové š přes 220mm dl 2-5m m3 21,370

63153712 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 150mm m2 760,893

63231205 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 760,893

Skladba_P3V Skladba P3V m2 421,482
výkres 06 - půdorys 4.NP 0,000

místnost 4.06 - kancelář proděkanů 0,000

31,42 31,420

místnost 4.07 - kancelář 0,000

18,94 18,940

místnost 4.08 - sklad 0,000

4,42 4,420

místnost 4.09 - kancelář 0,000

22,75 22,750

místnost 4.10 - kancelář 0,000

16,2 16,200

místnost 4.11 - kancelář 0,000

17,81 17,810

místnost 4.15 - chodba 0,000

24,63 24,630

skladba P4V 0,000

-3,33*4,325 -14,402

místnost 4.21 - kancelář 0,000

18,75 18,750

místnost 4.22 - kancelář 0,000

19,12 19,120

místnost 4.23 - kancelář 0,000

33,65 33,650

místnost 4.25 - kancelář 0,000

25,85 25,850

místnost 4.26 - kancelář 0,000

18,29 18,290

místnost 4.27 - sklad 0,000

2,9 2,900

místnost 4.28 - chodba 0,000

10,71 10,710

místnost 4.29 - kancelář 0,000

43,1 43,100

místnost 4.31 - kancelář 0,000

24,3 24,300

místnost 4.32 - kancelář 0,000

25,65 25,650

místnost 4.33 - kancelář 0,000

24,97 24,970
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místnost 4.34 - kancelář 0,000

24,98 24,980

místnost 4.41 - chodba 0,000

49,74 49,740

skladba P4V 0,000

-9,29*2,4 -22,296

Součet 421,482

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 449,320

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 818,470

762511296R Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku 
šroubovaných s prolepením PE pěnou mezi desky m2 724,660

762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 1 257,671

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 1 257,671

762810047 Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 724,660

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 693,940

776121411 Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah m2 683,010

776141113 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl 
přes 5 do 8 mm m2 612,350

776231111R Lepení vinylu standardním lepidlem m2 693,940

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 931,728

60511135 řezivo stavební fošny prismované středové š přes 220mm dl 2-5m m3 21,370

63153712 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 150mm m2 760,893

63231205 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 760,893

Skladba_P4D Skladba P4D m2 15,310
výkres 06 - půdorys 4.NP 0,000

místnost 4.17 - wc muži 0,000

5,81 5,810

místnost 4.18 - wc ženy 0,000

5,81 5,810

místnost 4.20 - bezbariérové wc 0,000

3,69 3,690

Součet 15,310

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 449,320

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 818,470

762511296R Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku 
šroubovaných s prolepením PE pěnou mezi desky m2 724,660

762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 1 257,671

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 1 257,671

762810047 Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 724,660

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 41,650

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 41,650

771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 
ks/m2 m2 41,650

771577211 Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu 
do 5 m2 m2 34,850

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 41,650

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 931,728

60511135 řezivo stavební fošny prismované středové š přes 220mm dl 2-5m m3 21,370

63153712 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 150mm m2 760,893

63231205 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 760,893

Skladba_P4K Skladba P4K m2 14,874
výkres 06 - půdorys 4.NP 0,000

místnost 4.14 - kancelář tajemnice 0,000

3,65*4,075 14,874

Součet 14,874

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 449,320

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 818,470
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762511296R Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku 
šroubovaných s prolepením PE pěnou mezi desky m2 724,660

762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 1 257,671

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 1 257,671

762810047 Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 724,660

776121411 Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah m2 683,010

776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl 
přes 3 do 5 mm m2 152,250

776211111 Lepení textilních pásů m2 70,660

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 931,728

60511135 řezivo stavební fošny prismované středové š přes 220mm dl 2-5m m3 21,370

63153712 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 150mm m2 760,893

63231205 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 760,893

Skladba_P4V Skladba P4V m2 128,212
výkres 06 - půdorys 4.NP 0,000

místnost 4.02 - chodba 0,000

23,14 23,140

místnost 4.15 - chodba 0,000

3,33*4,325 14,402

místnost 4.16 - serverovna 0,000

6,52 6,520

místnost 4.19 - kuchyňka 0,000

15,9 15,900

místnost 4.40 - chodba 0,000

16,65*2,76 45,954

místnost 4.41 - chodba 0,000

9,29*2,4 22,296

Součet 128,212

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 449,320

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 818,470

762511296R Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku 
šroubovaných s prolepením PE pěnou mezi desky m2 724,660

762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 1 257,671

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 1 257,671

762810047 Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 724,660

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 693,940

776121411 Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah m2 683,010

776141113 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl 
přes 5 do 8 mm m2 612,350

776231111R Lepení vinylu standardním lepidlem m2 693,940

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 931,728

60511135 řezivo stavební fošny prismované středové š přes 220mm dl 2-5m m3 21,370

63153712 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 150mm m2 760,893

63231205 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 760,893

Skladba_P5V Skladba P5V m2 81,590
výkres 04 - půdorys 1.NP 0,000

místnost 1.28 - kancelář 0,000

18,97 18,970

místnost 1.29 - kancelář vedoucí 0,000

12,86 12,860

místnost 1.30 - kancelář 0,000

22,46 22,460

Mezisoučet 54,290

výkres 06 - půdorys 4.NP 0,000

místnost 4.01 - schodiště 0,000

19,29 19,290

místnost 4.04 - chodba 0,000

8,01 8,010
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Mezisoučet 27,300

Součet 81,590

Použití figury:

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 818,470

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 693,940

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 81,590

776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl 
přes 3 do 5 mm m2 152,250

776231111R Lepení vinylu standardním lepidlem m2 693,940

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 931,728

Skladba_P6T Skladba P6T m2 12,220
výkres 04 - půdorys 1.NP 0,000

místnost 1.19 -chodba, čekárna 0,000

12,22 12,220

Použití figury:

632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm m2 12,220

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 818,470

773511260 Podlaha z přírodního litého teraca prostá tloušťky do 20 mm m2 12,220

773591111 Vysátí podlahy před provedením litého teraca m2 12,220

773591171 Penetrační nátěr podlahy před provedením litého teraca m2 12,220

773993907 Impregnace podlahy z litého teraca m2 12,220

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 931,728

Skladba_S01 Skladba S1 m2 144,630
Skladba S1 0,000

(26,96+0,42+5,32+3,42+1,5+1,14+2,65+1+16,3+0,47+6,6+1+2,25+4,8+0,51)*1,5 111,510

(5,37+16,71)*1,5 33,120

Součet 144,630

Použití figury:

713131151 Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 391,988

762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 239,987

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 1 041,186

763121451 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 206,855

283765-S2 tepelná izolace deska PIR z tuhé pěny, λ=0,022 W.m-1.K-1 tl 100mm m2 199,373

60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 0,662

63141192R deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn tl 140mm m2 156,200

Skladba_S02 Skladba S2 m2 39,975
Skladba S2 0,000

26,65*1,5 39,975

Použití figury:

713131151 Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 391,988

762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 239,987

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 1 041,186

763121451 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 206,855

283765-S2 tepelná izolace deska PIR z tuhé pěny, λ=0,022 W.m-1.K-1 tl 100mm m2 199,373

60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 0,662

63141196R deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn tl 220mm m2 43,173

Skladba_S03 Skladba S3 m2 12,250
2*3,5*(3,5+0)/2 12,250

Použití figury:

622211043 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do dřeva tl přes 160 do 200 mm m2 12,250

762431034 Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku přibíjených m2 12,250

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 1 041,186

763121451 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 206,855

Skladba_S1 Bourání skladba S1 m2 181,266
(26,4+0,5+5+2+1,25+32,72)*1,25 84,838

15,45*1,6 24,720

5,27*1,6 8,432
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20,25*1,2 24,300

(26,64+0,42+5,42)*1,2 38,976

Součet 181,266

Použití figury:

713130813 Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm m2 181,266

7131519R1 Odstranění parotěsné zábrany m2 677,060

762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 1 172,854

763121811 Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché m2 197,266

Skladba_SP01 Skladba SP1 m2 482,000
Skladba SP1 0,000

482 482,000

Použití figury:

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 482,000

713121112 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva m2 964,000

762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 1 097,630

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 1 041,186

762811100 Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken m2 482,000

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 884,374

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 857,724

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 884,374

763161519 SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových 
nástavcích m2 885,224

283765-S1 tepelná izolace deska PIR z tuhé pěny, λ=0,022 W.m-1.K-1 tl 80mm m2 520,560

60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 3,030

60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 16,629

63141194R deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn tl 180mm m2 520,560

Skladba_SP1 Bourání skladba SP1 m2 34,770
výkres bourací práce 4.NP 0,000

místnost 4.01 0,000

15,79-8,4 7,390

místnost 4.02 0,000

19,37 19,370

místnost 4.03 0,000

2,23 2,230

místnost 4.04 0,000

1,51 1,510

místnost 4.06 0,000

4,27 4,270

Součet 34,770

Použití figury:

762511897 Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl přes 2x15 mm na pero a 
drážku šroubovaných m2 761,140

965032131 Bourání podlah z cihel kladených na stojato pl přes 1 m2 m2 761,140

965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 44,512

965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 98,948

Skladba_SP2 Bourání skladba SP2 m2 343,690
místnost 4.11 0,000

53,4 53,400

místnost 4.25-01 0,000

5,56 5,560

místnost 4.25-02 0,000

1,4 1,400

místnost 4.25-03 0,000

4,45 4,450

místnost 4.25-04 0,000

19,95 19,950

místnost 4.25-05 0,000

18,57 18,570
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místnost 4.26-01 0,000

11,78 11,780

místnost 4.26-02 0,000

1,19 1,190

místnost 4.26-03 0,000

6,06 6,060

místnost 4.26-04 0,000

43,13 43,130

místnost 4.26-05 0,000

18,55 18,550

místnost 4.27 0,000

0,89 0,890

místnost 4.28 0,000

10,67 10,670

místnost 4.29-01 0,000

4,77 4,770

místnost 4.29-02 0,000

3,64 3,640

místnost 4.29-03 0,000

12,46 12,460

místnost 4.30-01 0,000

2,94 2,940

místnost 4.30-02 0,000

3,92 3,920

místnost 4.30-03 0,000

10,36 10,360

místnost 4.31-1 0,000

5,98 5,980

místnost 4.31-2 0,000

5,83 5,830

místnost 4.31-3 0,000

11 11,000

místnost 4.32-1 0,000

3,04 3,040

místnost 4.32-2 0,000

3,92 3,920

místnost 4.32-3 0,000

10,5 10,500

místnost 4.33-01 0,000

4,31 4,310

místnost 4.33-02 0,000

3,46 3,460

místnost 4.33-03 0,000

11,48 11,480

místnost 4.34 0,000

13,65 13,650

místnost 4.35 0,000

6,55 6,550

místnost 4.36-01 0,000

4,1 4,100

místnost 4.36-02 0,000

3,91 3,910

místnost 4.36-03 0,000

22,27 22,270

Součet 343,690

Použití figury:
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762511897 Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl přes 2x15 mm na pero a 
drážku šroubovaných m2 761,140

7625218R1 Demontáž podložek z hranolů nebo fošen tl. 45 mm m2 343,690

762822820 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 m 1 663,575

965032131 Bourání podlah z cihel kladených na stojato pl přes 1 m2 m2 761,140

965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 98,948

Skladba_SP3 Bourání skladba SP3 m2 382,680
výkres bourací práce 4.NP 0,000

místnost 4.05 0,000

20,39 20,390

místnost 4.07-01 0,000

14,3 14,300

místnost 4.07-02 0,000

2,29 2,290

místnost 4.07-03 0,000

1,76 1,760

místnost 4.07-04 0,000

11,07 11,070

místnost 4.07-05 0,000

13 13,000

místnost 4.07-06 0,000

23,53 23,530

místnost 4.07-07 0,000

24,69 24,690

místnost 4.08 0,000

1,24 1,240

místnost 4.09 0,000

1,24 1,240

místnost 4.10 0,000

1,24 1,240

místnost 4.11 0,000

109,06-53,4 55,660

místnost 4.12 0,000

1,24 1,240

místnost 4.13 0,000

1,24 1,240

místnost 4.14 0,000

1,24 1,240

místnost 4.15 0,000

9,38 9,380

místnost 4.16 0,000

2,93 2,930

místnost 4.17-01 0,000

5,92 5,920

místnost 4.17-02 0,000

1,68 1,680

místnost 4.17-03 0,000

2,64 2,640

místnost 4.17-04 0,000

14,63 14,630

místnost 4.18-01 0,000

3,81 3,810

místnost 4.18-02 0,000

3,75 3,750

místnost 4.18-03 0,000

16,02 16,020

místnost 4.19 0,000
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1,53 1,530

místnost 4.20-01 0,000

10,88 10,880

místnost 4.20-02 0,000

0,88 0,880

místnost 4.20-03 0,000

1,73 1,730

místnost 4.20-04 0,000

3,43 3,430

místnost 4.20-05 0,000

45,17 45,170

místnost 4.21 0,000

1,57 1,570

místnost 4.22 0,000

0,89 0,890

místnost 4.23-01 0,000

3,88 3,880

místnost 4.23-02 0,000

4,04 4,040

místnost 4.23-03 0,000

30,58 30,580

místnost 4.24-01 0,000

4,32 4,320

místnost 4.24-02 0,000

5,12 5,120

místnost 4.24-03 0,000

15,33 15,330

místnost 4.24-04 0,000

18,44 18,440

Součet 382,680

Použití figury:

762511897 Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl přes 2x15 mm na pero a 
drážku šroubovaných m2 761,140

7625218R2 Demontáž podložek z hranolů nebo fošen tl. 85 mm m2 382,680

762822820 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 m 1 663,575

965032131 Bourání podlah z cihel kladených na stojato pl přes 1 m2 m2 761,140

965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 98,948

Skladba_SP4 Bourání skladba SP4 m2 17,190
výkres bourací práce 4.NP 0,000

místnost 4.37 0,000

17,19 17,190

Skladba_SP5 Bourání skladba SP5 m2 8,400
výkres bourací práce 4.NP 0,000

místnost 4.01 0,000

8,4 8,400

Použití figury:

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 8,400

963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 11,394

965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2 m3 6,978

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 0,588

Skladba_ST1 Bourání skladba ST1 m2 426,000
půdorys půdy (poznámka B15) 0,000

426 426,000

Použití figury:

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 426,000

762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 426,000

762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm m2 426,000
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763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 921,794

965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2 m3 6,978

965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 493,640

965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2 426,000

965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 44,512

Skladba_ST2 Bourání skladba ST2 m2 495,794
34*2,83 96,220

17,8*2,3 40,940

3,62*2,425 8,779

11*6,64 73,040

34*2,83 96,220

25,5*3,36 85,680

32,673*2,905 94,915

Součet 495,794

Použití figury:

713151811 Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů 
suchých tl do 100 mm m2 595,794

713151813 Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů 
suchých tl přes 100 mm m2 595,794

7131519R1 Odstranění parotěsné zábrany m2 677,060

762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 1 172,854

763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 921,794

Skladba_ST3 Bourání skladba ST3 m2 17,500
Skladba ST3 0,000

17,5 17,500

Použití figury:

712361801 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně m2 17,500

713140821 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 
mm m2 17,500

963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 11,394

9630511RX Bourání trapézový plech, výška vlny 50 mm m2 36,500
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