

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input checked="" type="checkbox"/>
Údržba	<input type="checkbox"/>
Oprava	<input type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu:

A	<input checked="" type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>

Zakázky:

<input type="text" value="E211Z3500V5A"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Škodní událost ANO/NE:

Název objektu:

Inventární číslo:

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

**ZÁKLAD PRO UKOTVENÍ NAPÁJECÍHO STOJANU**

Objednáváme u Vás vybudování základů pro ukotvení napájecího stojanu pro elektromobily:

- 1) VÝKOP - provést výkop pro následné vybetonování základů pod napájecí stojan - specifikace viz. výkresy
- 2) PŘÍPRAVA A BETONÁŽ - vytvořit bednění a umístit ocelovou výztuž s následným vylitím betonu třídy C12/15
- 3) DOKONČOVACÍ PRÁCE - odvoz zbylé zeminy z výkopů, stavebního odpadu a navrácení daného místa do původního stavu
- 4) Zpracování nabídkového rozpočtu
- 5) Nutné přesné zaměření pro vybudování základů

Přílohy:

- 1) Výkresy

Vzdálenost v km

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

## NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	103/2024			
Název majetku	Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava	inventární číslo	IC6000385305	
zahájení prací	20/393	ukončení prací	11/30/24	

### popis prací

ZÁKLAD PRO UKOTVENÍ NAPÁJECÍHO STOJANU

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	SOUČET PSV					
	PŘIRÁŽKA/SLEVA		0.8			
	<b>Cena za zakázku celkem</b>					

## HARMONOGRAM

<b>Číslo zakázky</b>	103/2024			
<b>Název majetku</b>	Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava		<b>inventární číslo</b>	IC6000385305
<b>zahájení prací</b>	11/20/24		<b>ukončení prací</b>	6/30/25

### popis prací

<b>ZÁKLAD PRO UKOTVENÍ NAPÁJECÍHO STOJANU</b>	Do 30. 11. 2024 0:00:00						

za zhotovitele vyhotovil

podpis

razítko

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 103/2024  
Stavba: Základ pro stojan elektro OŘ

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

### Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00 %	
DPH snížená	12,00 %	

**Cena s DPH v CZK**

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 103/2024  
Stavba: Základ pro stojan elektro OŘ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

103/2024 Základ pro stojan elektro OŘ

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**Základ pro stojan elektro OŘ**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

.....  
**Cena bez DPH**  
.....

Základ daně

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH** **v CZK**

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**Základ pro stojan elektro OŘ**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Základ pro stojan elektro OŘ**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### Náklady soupisu celkem

1	K	mb	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopech ručně	mb	35,000		
9	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 108/125mm	m	85,000		
10	M	35442064	pás zemnicí 20x3mm FeZn	kg	20,000		
2	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	2,000		
3	K	278381551	Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 25/30 složitosti I	m3	1,800		
4	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	4,669		
5	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	1,000		
6	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	5,000		
8	K	039103000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		