

Formulář pro stanovení nabídkové ceny
za realizaci veřejné zakázky

Zpracování DPS a zajištění AD pro stavbu „Navýšení kapacity MŠ Sídliště, Vratislavice n. N.“

Cenová kalkulace za plnění jednotlivých etap

Část		cena za etapu bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena za etapu včetně DPH (Kč)
A	Zpracování PDPS	1 415 000,00 Kč	297 150,00 Kč	1 712 150,00 Kč
B	Zpracování položkového rozpočtu/výkazu výměr	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
C	Autorský dozor v předpokládaném rozsahu 250 hodin	125 000,00 Kč	26 250,00 Kč	151 250,00 Kč
Celková nabídková cena za části A až C		1 600 000,00 Kč	336 000,00 Kč	1 936 000,00 Kč

Dílčí cenová kalkulace části C – Autorský dozor po dobu realizace stavby

	cena bez DPH za 1 hodinu poskytování služeb AD	předpokládaný počet hodin	*Cena bez DPH za předpokládaný počet hodin
část C Autorský dozor	500,00 Kč	250	125 000,00 Kč

Ve Velkém Oseku dne

.....

Ing. Alena Semerádová, jednatelka

Ing. Alena
Semerádová

Digitálně podepsal Ing.
Alena Semerádová
Datum: 2024.10.31
15:05:57 +01'00'