
Čáslav
Městský úřad Čáslav
Nám. jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
lČ: 00236021
BANKOVNÍ SPOjENÍ:
ČÍSLO ÚČTU:
DIČ: CZ00236021

V ČÁSLAVI DNE:
VYŘIZUjE:

TELEFON:
E-MAIL:

03.07.2017

DODAVATEL:
ADRESA:
lČ:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 201/2017 OI

Architektonická kancelář Burian - Křivinka, Aleš Burian - architekt
Pod Vinohrady 703, 664 34 Kuřim
12196584 DIČ: CZ12196584

Objednáváme u vás:
výkon autorského dozoru na stavbě ,,Rekonstrukce Dusíkova divadla" v letech 2017 - 2019 za účelem
zabezpečeni souladu s dokumentaci souborného řešení projektu - z hlediska vlastního řešeni stavby i
postupu a respektování podmínek výstavby.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné
správy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že
skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

LHŮTA DODÁNÍ:

FAKTURACE:

SPLATNOST FAKTUR:

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA BEZ DPH:

po dobu realizace stavby, předpoklad 07/2017 - 04/2019
za dohodnutý souhrn vÍce měsíců dohromady
30 dnů ode dne doručení
95.000 KČ

Krytí rozpočtem ověřila:

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE KOPII NAŠÍOBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne: Razítko a podpis dodavatele:



Přehled Činnosti autorského dozoru
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· posuzováni návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkajÍcÍ se dokumentace souborného řešeni
projektu

· navrhováni a projednávánizměn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení
efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstraněni definovaných rizik projektu, včetně
účasti na souvisejÍcÍch změnových řízeních

· operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešeni
projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na
souvisejÍcÍch změnových řízeních

i

· účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech)

· dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komp|exního vyzkoušení), popř.
zkušebního provozu, předpokládaných dokumentaci souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast
při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívánÍ, za
účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujÍcÍch se k výkonu autorského dozoru
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