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Vážení,  

 
na základě zaslané výzvy Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování projektu 
inženýrskogeologického průzkumu (IGP), v souladu s bodem 2.1 Rámcové dohody (resp. 
přílohy č.2a RD) na provedení stavebních prací – „Diagnostika nestabilních úseků 
železničního spodku“.  
 
Ocenění prací je přílohou tohoto dopisu a je provedeno v souladu se smluvními 
podmínkami. Cenová nabídka vychází z ocenění položek rozpočtu 8.1. – Zpracování 
projektu IGP geologem a 9. Vyhodnocení. 
 

Kč
 
Předpokládaný termín zpracování: koncept do 20 KT od podepsané objednávky 
 čistopis do 2 KT od obdržení připomínek 
 
 
Budeme se těšit na budoucí spolupráci. 

 
S pozdravem  
 

 Mgr. Jan Kárník 
 obchodní ředitel 

 
 
 
 
Příloha: - výkaz výměr - 1 list 

Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství
 
Ing. Milan Majerčík 

Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
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Věc: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Diagnostika nestabilních úseků 
železničního spodku“, č. sml. Objednatele , č. sml. Zhotovitele 

Dílčí plnění RD: zhotovení projektu IGP na nestabilní úsek trati Cejřov – Chrást u 
–

cenová nabídka

26.7.2024

Mgr. Jan 
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Položka Výkon / dodávka prací počet

VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 
dílčí mezisoučet - pol. 1.

POLNÍ ZKOUŠKY 
dílčí mezisoučet - pol. 2.

GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
dílčí mezisoučet - pol. 3.

LABORATORNÍ PRÁCE
dílčí mezisoučet - pol. 4.

GEODETICKÉ PRÁCE
dílčí mezisoučet - pol. 5.

HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
dílčí mezisoučet - pol. 6.

dílčí mezisoučet - pol. 7.

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IGP
950 Kč

VYHODNOCENÍ
Celkem (45% ze základu položek 1-8) základ

dílčí mezisoučet - pol. 9.

VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 
POLNÍ ZKOUŠKY 
GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
LABORATORNÍ PRÁCE
GEODETICKÉ PRÁCE
HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
AKTIVACE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNE SITUACE
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IGP
VYHODNOCENÍ

Kč

Příloha č. 1 - Zhotovení projektu IGP na nestabilní úsek trati Cejřov - Chrást u Chrudimi v km 64,700 - 65,000

VÝKAZ VÝMĚR

AKTIVACE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ SITUACE

Zpracování projektu IGP Geologem
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