

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

**Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství**

Ing. Milan Majerčík
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

--- zasláno elektronicky ---

Váš dopis značky / ze dne
46536/2024-SŽ-GR-013

naše značka
24/1407/LM

vyřizuje / telefon
Mgr. Laura Minaříková / [REDACTED] dne: 25.7.2024

Věc: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“, č. sml. Objednatele E618-S-4983/2023, č. sml. Zhotovitele GTC/2023/400

Dílčí plnění RD: zhotovení projektu IGP na nestabilní úsek trati Cejřov – Chrást u Chrudimi v km 64,700 – 65,000
cenová nabídka

Vážení,

na základě zaslané výzvy Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování projektu inženýrskogeologického průzkumu (IGP), v souladu s bodem 2.1 Rámcové dohody (resp. přílohy č.2a RD) na provedení stavebních prací – „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“.

Ocenění prací je přílohou tohoto dopisu a je provedeno v souladu se smluvními podmínkami. Cenová nabídka vychází z ocenění položek rozpočtu 8.1. – Zpracování projektu IGP geologem a 9. Vyhodnocení.

Cena celkem (bez DPH): 595 080 Kč

Předpokládaný termín zpracování: koncept do 20 KT od podepsané objednávky
čistopis do 2 KT od obdržení připomínek

Budeme se těšit na budoucí spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Jan Kárník
Kárník
Digitálně podepsal
Mgr. Jan Kárník
Datum: 2024.07.26
07:16:30 +02'00'

26.7.2024 Mgr. Jan Kárník
obchodní ředitel

Příloha: - výkaz výměr - 1 list

Příloha č. 1 - Zhotovení projektu IGP na nestabilní úsek trati Cejřov - Chrást u Chrudimi v km 64.700 - 65.000					
VÝKAZ VÝMĚR					
Položka	Výkon / dodávka prací	počet m.j.	jedn.	jedn. cena	Cena celkem
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE				
	<i>dílčí mezisoučet - pol. 1. bez DPH</i>				-
2.	POLNÍ ZKOUŠKY				
	<i>dílčí mezisoučet - pol. 2. bez DPH</i>				-
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE				
	<i>dílčí mezisoučet - pol. 3. bez DPH</i>				-
4.	LABORATORNÍ PRÁCE				
	<i>dílčí mezisoučet - pol. 4. bez DPH</i>				-
5.	GEODETICKÉ PRÁCE				
	<i>dílčí mezisoučet - pol. 5. bez DPH</i>				-
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE				
	<i>dílčí mezisoučet - pol. 6. bez DPH</i>				-
7.	AKTIVACE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ SITUACE				
	<i>dílčí mezisoučet - pol. 7. bez DPH</i>				-
8.	ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IGP	432	hod.	950 Kč	410 400,00
8. 1.	Zpracování projektu IGP Geologem				
9.	VYHODNOCENÍ	0,45	základ	410 400	184 680,00
9. 1.	Celkem (45% ze základu položek 1-8)				
	<i>dílčí mezisoučet - pol. 9. bez DPH</i>				
cena celkem bez DPH					
REKAPITULACE					
		Celkem bez DPH			
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE			0	
2.	POLNÍ ZKOUŠKY			0	
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE			0	
4.	LABORATORNÍ PRÁCE			0	
5.	GEODETICKÉ PRÁCE			0	
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE			0	
7.	AKTIVACE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ SITUACE			0	
8.	ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IGP			410 400	
9.	VYHODNOCENÍ			184 680	
	Celkem:			595 080	
		Celkem bez DPH Kč 595 080,00			

Nejméně jeden z podpisů není platný.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 14.11.2024 08:31:04.109

Podepsal(a): Mgr. Jan Kárník

Čas podepsání: 26.07.2024 07:16:30

✗ Toto je uznávaný elektronický podpis.

✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.

🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 29.08.2024 17:47:20.169

Datum a čas rozhodné pro ověření: 14.11.2024 08:31:04.109

✗ Podpis je neplatný

Podrobnosti o certifikátu

SN: 23119108

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 13.02.2024 13:42:28

Platný do: 04.03.2027 13:42:28

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5114052

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 70338d81-e737-42b9-9926-0330199962d1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana BOROVSÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.11.2024 08:31:04

Hash komponenty: aef4ed8cb81c9371de10c383e1e842dbf024fda9cc6b8ae7703cd24f948ab334

Hashovací funkce: sha256Hex



03b3076f-288c-42d7-aec8-2dfe21fe835e