
Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Dílčí smlouva
(dále jen „Smlouva“) 

ámcové provedení stavebních prací
Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku
č. Objednatele: 

č.

uzavřené na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) níže uvedenými 
smluvními stranami.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě uvedené Rámcové dohody číslo 
kterou mezi sebou strany uzavřely dne (dále jen „Rámcová dohoda“) a související 
objednávky číslo SŽ GŘ (dále jen „Objednávka“).

Smlouva stanoví pouze zvláštní smluvní podmínky nad rámec Rámcové dohody. Ustanovení Rámcové 
dohody se aplikují v plném rozsahu, pokud mlouva daný postup neupravuje.

Pokud to nevylučuje smysl Smlouvy či nestanoví li Smlouva jinak, použije se na Smlouvu v plné míře 
rovněž Rámcová dohoda. Kde se Rámcová dohoda zmiňuje o ohodě, bude pro účely Smlouvy 
rozuměna tato Smlouva, pokud to neodporuje předmětu, účelu, či logice Smlouvy.

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem Praha 1 Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 

DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Karel Švejda , 
Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: Mgr. Štěpán Hošna
a jejích případných dodatků)

ve věcech technických: Ing. Milan Majerčík
Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

mailto:ePodatelna@spravazeleznic.cz


Adresa pro doručování faktur na centrální finanční účtárnu:

analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

v elektronické podobě (preferováno), a to výlučně na e

datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm
(dále jen „ “)

společnost „RD Diagnostika železničního spodku“, tvořená společníky:

Společník 1 (správce):

se sídlem Šmahova 1244/112, Brno, PSČ 627 00

IČO: 46344942;   DIČ: 

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 699     

ID datové schránky: axvp7bj

zastoupená RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 

Společník 2

Sídlo: Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

DIČ:

Zapsán obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, vložka 

Ing. Slavomírem Podmanickým, předsedou představenstva

Společník 3

Sídlo: Šlikova 406/29, 169 00 Praha

IČO:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl , vložka 

RNDr. Jiřím Tomáškem, jednatelem

Společník 4 TESIA speciální technické práce s.r.o. 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Sídlo: Luční 245/17

IČO:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl , vložka 

Společník 

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl , vložka 

Ing. Lubošem Štanclem, jednatelem

Kontaktní 

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hanák, GSM: 724
(mimo podpis Dohody a jejích případných dodatků)

ve věcech technických: Vlček

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Šmahova 1244/112 , PSČ 

(dále jen „ “)

(společně jako „Smluvní “ nebo „ “)

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny uvedených údajů
prostřednictvím datové schránky.

Předmět
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a 
zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dílem se rozumí zhotovení projektu IGP na nestabilní úsek trati Trutnov Poříčí – Královec 
(Křenov) v – to vše v rozsahu stanoveném touto mlouvou, přílohami této 

mlouvy, zadávací dokumentací, Rámcovou dohodou dále jako „dílo“).Termín plnění a místo plnění
Zhotovitel je povinen zahájit práce ihned po uzavření 

postupu prací – plnění díla který 
tvoří přílohu č. této Smlouvy (dále také „ “).



Místem plnění je bezprostřední okolí stavby Trutnov Poříčí – Královec (Křenov) v
–

Dokončení díla: 9 týdnů od uzavření smlouvy

díl a platební podmínky
Jednotkové ceny dle přílohy č. – výkaz výměr představují maximální nepřekročitelné 
jednotkové ceny za poskytování realizaci Smlouvy platné po celou dobu trvání Smlouvy. Tímto 
není jakkoliv dotčena možnost valorizace ceny dle podmínek inflační doložky v Rámcové dohodě.

Objednatel se zavazuje za řádně proveden odpovídající 
rozsahu výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 

Celková nepřekročitelná cena je určena výkazem výměr a činí

Celková cena íla bez DPH: Kč
Celková cena íla vč. DPH: Kč

Kč
Výše daně z přidané hodnoty ( ) uvedená u ceny vychází z zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

přidané hodnoty, znění pozdějších předpisů

Zhotovitel je oprávněn fakturovat prováděné práce v podmínkami Rámcové dohody. 
Přílohou daňového dokladu bude podrobný soupis provedených prací potvrzený podpisem 
odpovědné osoby Objednatele. 

Zhotovitel je oprávněn projednat s nutné změny celkového rozsahu díla. Tyto 
změny nebudou měnit celkovou povahu díla a budou podrobně popsány ve změnových listech 
včetně podrobného odůvodnění z právo 
odůvodněné objemové změny rozsahu jednotlivých položek, při zachování jednotkové ceny
daných položek Odůvodněnou změnou může být měření skutečně provedeného množství 
plnění, kdy budou Objednatelem akceptovány skutečně provedené práce a položky, při 
současném dodržení jednotkových cen. 

Plnění Smlouvy se považuje za ukončené předávacím protokolem podmínkami 
Rámcové dohody

Závazné provedení díla
Dílo bude zhotoveno v následujícími dokumenty: 

• Objednávka vystavená Objednatelem; 

• vč. všech příloh

• Rámcová dohoda vč. obchodních podmínek a všech dalších příloh

• zadávací dokumentace

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 
bjednatele a norem, které se týkají předmětu íla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během 

provádění íla, pokud budou tyto změny bjednatelem požadovány. Takové změny budou řešeny 
písemnými dodatky k této mlouvě. 

Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, mu 
byly předány před podpisem této mlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem 
seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.Všeobecné závazky Zhotovitele



Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla le této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, 
řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, 
platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) 
bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními 
a etickými pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky (vyjma 
poplatků správcům technických sítí) a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované 
právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad. 
Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy 
obecně závazných právních předpisů. 

Zhotovitel je povinen dodat písemné výstupy případně další plnění dle této Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v závazném tvořící přílohu č. 

Závěrečná ustanovení
Tuto Smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato Smlouva 
uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které 
mohou navrhnout obě mluvní strany.

Smluvní strany podpisem této mlouvy vylučují, že při právním styku mezi mluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní trany sjednaly písemnou formu, 
lze namítnout kdykoli. Mezi mluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 
občanského zákoníku.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá hotovitel podpisem této 
nebezpečí změny okolností.

Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského 
zákoníku.

je uzavřena elektronicky za použití uznávaných elektronických podpisů. 

Nedílnou součástí této Smlouvy j následující příloh

Příloha č. 

– Bližší specifikace díla, prací vč. zahájení stavebních prací a technické podmínky

Příloha č. – Výkaz výměr

Příloha č. – Cena díla

Příloha č. – Harmonogram postupu prací – plnění díla Doplní zhotovitel

Příloha č. – Zmocnění edoucího Zhotovitele Doplní Zhotovitel





Trutnov Poříčí – Královec Křenov

Hodnocení úseku

Stav řešení

Rámcová 

Traťový úsek: Trutnov Poříčí Královec OŘ: 

prohlídky:

Charakter tratě: Regionální Nadmořská výška tratě:

Tvar území

Řád koleje: Generélní sklon terénu (směr, °

Třída zatížení: Pražcové podloží

svahu 28.5.2019. Provizorní zajištění. 15.11.2019 zjištěn sesuv ohrožující dopravu –
Sesuv druhé strany náspu 6.2.2024.

Příčina poruch:

Dlouho trvající deště nasytily zemní těleso. 

Poznámky

Tvar zemního tělesa Násep Násep

Na jaře 2020 proběhla 
sanace náspu. 

úrovni stezky a na 
pravé straně obkladní 
gabion + kotvená síť.

Výška svahu

Konfigurace přilehlého 
terénu Terén se svažuje Terén se svažuje proti trati, 

Odvodnění Zpevněný příkop Zpevněný příkop

Sanovaný svah – gabionové koše 
a kotvená síť Traviny, nálety

Umělá stavba



– Poloha úseku



Záznam

Proběhla kontrola náspu. Na pravé straně dochází k drobným sesuvům. Zatím 
dostatečné vzdálenosti od gabionů. Správce byl informován. 

Zjištěn sesuv rozsáhlý na pravé straně náspu. Zavedena pomalá jízda. Sesuv 
zasahuje pod gabionové zídky. 

Bylo provedeno provizorní zajištění sesuvu pomocí záporového pažení z
dřevěných pražců.



Rámcová dohoda č.: E618 Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku

„ rojekt IGP na nestabilní úsek trati 
Poříčí – rálovec (Křenov) v – “

Cenová nabídka

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
předseda představenstva

červenec



společnost „RD Diagnostika železničního spodku“

tvořená společníky: 

Společník 1 (správce):
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zastoupená: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva
IČ: 
DIČ:

Společník 2:
se sídlem: Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 
DIČ:

Společník 3:
se sídlem: Šlikova 406/29, 169 00 Praha
IČ: 
DIČ:

Společník 4: TESIA speciální technické práce s.r.o.
se sídlem: Luční 2435/17, 616 00 Brno
IČ: 
DIČ:

Společník 5:
se sídlem: 
IČ:
DIČ: 

zastoupená správcem



Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Položka Výkon / dodávka prací počet

VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 
 VRTNÉ PRÁCE 

Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m
Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m

Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou 
Jádrové vrty horizontální vrtané TK 

Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice 

Přibírka HG vrtu na  
Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí  125 mm, obsyp, těsnění
Kopané šachtice (do 1,5 m),  ručně včetně likvidace
Kopané šachtice (do 1,5 m), včetně likvidace,  bagr
Kopané šachtice (do 1,5 m), včetně likvidace, kolejový bagr
Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace

 SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 
Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK
Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem
Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu
Vybudování přístupové cesty Panlové
Vybudování přístupové cesty spevněné
Provozní pažení a odpažení vrtů
Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)
Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření
Likvidace vrtů hutněným záhozem
Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí
Skartace vrtného jádra
Archivace vybraných částí vrtného jádra
Doprava vrtné a doprovodné techniky
Pronájem drážní techniky MUV
Pronájem drážní techniky plošinové vozy

 ODBĚR VZORKŮ
Odběr vzorků  zemin / hornin - porušené - třída 3B
Odběr vzorků  zemin / hornin - technologické - třída 3B
Odběr vzorků  zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B
Odběr vzorků  zemin / hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem
Odběr vzorků  zemin / hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison
Odběr vzorků  hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou
Odběr vzorků vody
Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace
Doprava vzorků do laboratoře

dílčí mezisoučet - pol. 1. 0 Kč

POLNÍ ZKOUŠKY 
Presiometrické zkoušky
Doprava presiometrické soupravy
Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku
Dynamické penetrační zkoušky
Doprava penetrační soupravy
Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku
Statické penetrační zkoušky CPT
Doprava penetrační soupravy
Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku
Inklinometrické měření
Měření Schmidtovým tvrdoměrem
Měření kapesním penetrometrem
Statická zatěžovací zkouška
Rázová zatěžovací zkouška
Doprava měřícího zařízení
Komplexní vyhodnocení polních zkoušek

dílčí mezisoučet - pol. 2. 0 Kč

GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
Přípravné práce, rešerše
Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS)
Vertikální elektrické sondování (VES)
Elektomagnetické metody (VDV, DEMP)
Odporové profilování
Odporová tomografie (ERT, MEM)
Gravimetrie (tíhová měření)
Georadarové měření (GPR)
Metoda spontání polarizace (SP)
Vytyčení geofyzikálních profilů
Doprava měřící aparatury a měřící skupiny
Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody)
Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody)
Doprava karotážní soupravy
Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy

dílčí mezisoučet - pol. 3. 0 Kč

Presiometrické vrty vrtané TK ( 76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše  uvedených hloubkových intervalů

Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice ( 

Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu 

Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubkovém intervalu 0,00 - 30,0 m

Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou  s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v 
hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m

Modře doplní dodavatel
VÝKAZ VÝMĚR

Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m 

Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m 

Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m



LABORATORNÍ PRÁCE
Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") 
Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") 
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku / prosedavosti
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost 
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - triaxiální zkouška UU 
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - stanovení propustnosti
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - prostý tlak
Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI)
Technologické rozbory s přidáním pojiva  (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy)
Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce
Stanovení agresivity zemin (hornin)
Stanovení obsahu organických látek
Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. 
Petrografický rozbor horniny
Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce
Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách

dílčí mezisoučet - pol. 4. 0 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE
Vytýčení sond a polních zkoušek 
Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk.  JTSK, Bpv
Zaměření studní a vztažných objektů
Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny
Vytyčení a ověření podzemních inž. Sítí do 500 m
Zajištění vstupu na pozemky
Zaměření lokality 3D skenerem, vytvoření 3D modelu lokality

dílčí mezisoučet - pol. 5. 0 Kč

HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

Sled a řízení prací, hydrogeologická dokumentace

Vsakovací zkoušky
Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy
Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů
Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody

dílčí mezisoučet - pol. 6. 0 Kč

dílčí mezisoučet - pol. 7. 0 Kč

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IGP
1 050 Kč 168 000 Kč

VYHODNOCENÍ
Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin
Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)
Hydrogeologický monitoring - denní měření hladin
Dopravní náklady
Zpracování předběžné zprávy
Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace)
Celkem (45% ze základu položek 1-8) základ 75 600 Kč

dílčí mezisoučet - pol. 9. 75 600 Kč

VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 
POLNÍ ZKOUŠKY 
GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
LABORATORNÍ PRÁCE
GEODETICKÉ PRÁCE
HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
AKTIVACE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNE SITUACE
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IGP
VYHODNOCENÍ

Kč

Rešerše archivních podkladů

Hydrodynamické odběrové zkoušky

Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu
Odběry vzorků - dynamicky

Záměr průtoků - hydrologická měření
Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod
Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy

Aktivace a přítomnost geologa/geotechnika v případě mimořádní situace do 48 hod
Doprvní náklady

AKTIVACE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ SITUACE

Zpracování projektu IGP Geologem



Projekt IGP na nestabilní úsek trati Trutnov Poříčí – Královec (Křenov) v km 54,565 – 54,590

Harmonogram prací

příprava, studium a shromažďování 
archivních podkladů

místní šetření (prohlídka terénu)

vyhodnocení místního šetření, zpracování 
konceptu projektu IGP a příloh
Zpracování připomínek konceptu projektu 

p.č. činnost počet týdnů od zadání zpracování Projektu IGP
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12.4.2024



12.1.2023



12.2.2023
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