
Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. DIČ: CZ45538093

Projektant: IČ:

INGMAR, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 10,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava ocelových konstrukcí kolektoru Horní Měcholupy – Petrovice, stavba 3

duben 2024

26714124

CZ45316457

45316457

45538093

1 248 486

1 248 486,00 262 182,06

0,00 0,00

1 510 669



Stavba:

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

Příjem dodavatele

    Prodej demontovaných OcK

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava ocelových konstrukcí kolektoru Horní Měcholupy – Petrovice, stavba 3

duben 2024

INGMAR, spol. s r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1 248 486,00

79 845,00

63 712,00

9 240,00

6 893,00

1 104 566,00

958 226,00

71 065,00

23 689,00

11 845,00

35 533,00

-6 989,00

-6 989,00



Stavba:

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání
1 K 985112112 m2 11,00 CS ÚRS 2014 02

2 K 985131311 m2 11,00 CS ÚRS 2014 02

3 K 789121250 m2 0,55 CS ÚRS 2014 02

4 K 985323111 m2 33,00 CS ÚRS 2014 02

5 K 985313111 m2 22,00 CS ÚRS 2014 02

6 K 985311113 m2 11,00 CS ÚRS 2014 02

7 K 279351101 m2 4,40 CS ÚRS 2014 02

8 K 278381163 m3 0,660 CS ÚRS 2014 02

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
9 K 952902611 m2 330,000 CS ÚRS 2014 02

      99 - Přesuny hmot a sutí

10 K 997013501 t 0,660 CS ÚRS 2014 02

11 K 997013501R t 2,330 CS ÚRS 2014 02

12 K 997013509 km 30,000 CS ÚRS 2014 02

13 K 997013831 t 0,660 CS ÚRS 2014 02

1 500,00

Uvažováno 15 m2 na prvek, 31 prvků

1 048,32

Bednění zákl. patek

Čištění budov - vysátí prachu z ostatních ploch

120,00

19 ks schodišť, plošin a podest k čidlům, 3 ks podpěr potrubí, seznam viz TZ  (celkem 22 "prvků")

- odsekání degradovaného betonu: 0,5m 2  na prvek  

- očištění ploch ruční: 0,5m 2  na prvek 

- spojovací můstek 1,5 m 2  na prvek (žebřík, schody, plošinu či pevné body šachty). Vydatnost 1kg/m 2  plochy 

- stěrkování - vyrovnání ploch stěn/podlah do 3 mm - 1 m 2  na prvek 

- reprofilace 30 mm: 0,5 m 2  na 1 prvek 

- bednění zákl. patek - 0,2 m 2  na prvek (včetně dorovnání hran)

- zákl. patky 0,01 m 3 /na žebřík, schodiště či plošinu, 0,01 m 3  na pevné body šachty + 0,01 m 3  na prvek pro sanace a dorovnání hran. 

   Vydatnost malty 1,8 kg/1l (0,001m 3 ) patky 

1 452,00

1 600,00

1 800,00 1 188,00

Očištění ploch ruční 300,00

Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm 40,00 440,00

Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami do 
tl. 30 mm

KONTROLNÍ ROZPOČET

duben 2024

INGMAR, spol. s r.o. 

Oprava ocelových konstrukcí kolektoru Horní Měcholupy – Petrovice, stavba 3

9 240,00

0,00

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl. 1 mm

880,00

28,00

Základové patky 2 200,00

3 300,00

1 240,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 248 485,63

Očištění obnažené ocelové výztuže (5% PČ 2) 0,00

Stěrka k vyrovnání ploch stěn do 3 mm 420,00

79 844,32

3 600,00
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km

6 600,00

29 040,00

63 712,00

9 240,00

6 892,32

9 240,00

13 640,00

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

1 056,00

Vzdálenost na skládku, resp. do výkupu surovin bude zohledněna v jednotkové ceně
Demontované OK: viz položka č. 41
Množství suti: uvažováno 30 kg na prvek (31 prvků)

Odvoz demontovaných OcK (šrotu) do výkupu druhotných 
surovin

450,00



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické
14 M 42442431001 kg 2 912,000 CS ÚRS 2014 02

15 M 767590110R m2 35,000 CS ÚRS 2014 02

16 M 767590111R m 42,000 CS ÚRS 2014 02

17 K 767995114 kg 2 912,000 CS ÚRS 2014 02

18 K 250041021R kg 2 912,000 CS ÚRS 2014 02

19 K 783151116R kg 2 912,000 CS ÚRS 2014 02

20 M 4244243200 kg 87,360 CS ÚRS 2014 02

21 K 87124000.1 m2 0,300 vlastní

22 K 767996801 kg 2 329,600 CS ÚRS 2014 02

23 K 998767101 t 5,242 CS ÚRS 2014 02

24 K 998767192 t 5,242 CS ÚRS 2014 02

741 - Elektromonáže - hrubá montáž
25 M 354420620R m 110,000 CS ÚRS 2014 02

26 K 743611111 m 110,000 CS ÚRS 2014 02

27 K 354418750R ks 110,000 CS ÚRS 2014 02

28 K 743991100 hod 4,00 CS ÚRS 2014 02

29 K 743991100 hod 4,00 CS ÚRS 2014 02

    783 - Dokončovací práce - nátěry
30 K 783172510R ks 22,000 CS ÚRS 2014 02

    900 - Práce a dodávky M

31 K 013203000 kpl 1,000 CS ÚRS 2014 02

32 K 013254000 kpl 1,000 CS ÚRS 2014 02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
33 K 030001000 % 2,000 CS ÚRS 2014 02

    VRN6 - Územní vlivy

34 K 060001000 % 1,000 CS ÚRS 2014 02

    VRN7 - Provozní vlivy
35 K 070001000 % 3,000 CS ÚRS 2014 02

Příjem dodavatele
    Prodej demontovaných OcK

36 K 767000000R t -2,330 vlastní

-6 988,80

Demontované ocelové konstrukce -6 988,80

81,00

2 600,00

177 632,00

75,00

35 532,30

-6 988,80

52,00

35 532,30

11 844,10

Logo nástřik 31 ks

Provozní vlivy 1 184 409,84

1 184 409,84

2 620,80

Územní vlivy 1 184 409,84

12 500,00

Nosný materilál OcK kolektoru s prořezem 10%

450,00

3 000,00

Zařízení staveniště

Kompozitový rošt 30x30/30 s prořezem 20%

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 
50 kg

1 450,00

Montáž svorka křížová SK pro vodič 6-10 mm

Zhotovení revizní zprávy

Nátěrový systém oc. kce, vícevrstvý (základ 80 um epoxid, 
vrch 160 um polyuretan)  / kg ocel. kce

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním, 
hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

61,00

71 064,59

12 500,00

93 000,00

11 844,10

23 688,20

1 104 565,52

235 872,00

91 000,00

18 900,00

79 206,40

958 225,52

151 424,00

34,00

Výstelka z PTFE do sedel a třmenů potrubí 3 500,00

6 552,00
Spojovací a pomocný materiál - 3 % z dodaných OcK 
vč. prořezu

Kompozitová okopová zarážka 110/3 mm s prořezem 5%

Metalizace ocelových konstukcí,  včetně pískování kce 
na SA3, 100 mm Zinacor  / kg ocel. kce

1 050,00

64,00 186 368,00

23 688,20

Spojovací materiál včetně nerez třmenů na podpěry potrubí 

Teflonová podložka: pás šíře 100 mm, tl. cca 2 mm, uvažováno 0,1 m 2  na 1 ks podpěry - celkem  cca 0,3 m 2

Demontáž - odhad cca 80% hmotnosti nově instalovaných konstrukcí
Příplatky - přesun hmot tonáží: montáž + demontáž

Dokumentace skutečného provedení - 2 pare

80 500,00

120,00 2 640,00

2 640,00

Dílenská dokumentace 80 500,00

50 700,00

6 600,00

Měření zemních odporů zemniče

60,00

Páska zemnící 30 x 4 mm FeZn

180,00

7 600,32
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech 
v do 6 m

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2

3 400,00

19 800,00

22 prvků, uvažováno 5 m FeZn pásku na prvek, 5 ks svorek na prvek 
el. revize -  měření (8 šachet) 0,5 hod/šachta, zpráva 0,5 hod/šachta

2 200,00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 
100 m

500,00

850,00

Demontované konstrukce - odhad cca cca 80% hmotnosti nově instalovaných konstrukcí

12 100,00110,00

8 800,00

Identifikační nástřik přes šablonu


