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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Dílčí smlouva 
(dále jen „Smlouva“)  

dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací 
Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku 
č. Objednatele: E618-S-4983/2023 

č. Zhotovitele: 23010474000 
ISPROFOND/SubISPROFIN: 5003140003 / 5003540042 

uzavřené na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými 
smluvními stranami. 

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě uvedené Rámcové dohody číslo E618-S-4983/2023, 
kterou mezi sebou strany uzavřely dne 19.12.2023 (dále jen „Rámcová dohoda“) a související 
objednávky číslo 45194/2024-SŽ-GŘ-O13 ze dne 15.06.2024 (dále jen „Objednávka“). 

Smlouva stanoví pouze zvláštní smluvní podmínky nad rámec Rámcové dohody. Ustanovení Rámcové 
dohody se aplikují v plném rozsahu, pokud Smlouva daný postup neupravuje. 

Pokud to nevylučuje smysl Smlouvy či nestanoví-li Smlouva jinak, použije se na Smlouvu v plné míře 
rovněž Rámcová dohoda. Kde se Rámcová dohoda zmiňuje o dohodě, bude pro účely Smlouvy 
rozuměna tato Smlouva, pokud to neodporuje předmětu, účelu, či logice Smlouvy. 

 

Objednatel: 
Správa železnic, státní organizace  

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234  

DIČ: CZ70994234 

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Karel Švejda ,  MBA 

Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: Mgr. Štěpán Hošna 

                              (mimo podpis Smlouvy a jejích případných dodatků)  

b) ve věcech technických: Ing. Milan Majerčík 

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence: 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
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ePodatelna@spravazeleznic.cz 

Adresa pro doručování faktur na centrální finanční účtárnu: 

1) analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: 

  Správa železnic, státní organizace 

  Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

530 02 Pardubice 

2) v elektronické podobě (preferováno), a to výlučně na e-mailovou adresu: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

 

3) datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

Zhotovitel: 
Společnost INKOSAGE – Diagnostika nestabilních úseků 

Zastoupena vedoucím účastníkem INSET s.r.o. 

se sídlem Praha 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00 

IČO: 03579727; DIČ: CZ03579727 

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C 234236 

ID datové schránky: 6ccsnfh 

zastoupená Ing. Pavel Šural, na základě plné moci 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 90303071/0100 

Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šural, +420 221 489 111 e-mail: obchod@inset.com 

                                          

b) ve věcech technických: Ing. Ladislav Minář, CSc., GSM: +420 602 737 573, e-mail: 
minar@kcas.cz 

 

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence: 

Lucemburská 1170/7, Praha 3, PSČ 130 00 

 

a 
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KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. 

se sídlem v Brně, Křenová 131/35, Trnitá, PSČ 602 00  

zastoupena: Ing. Ladislavem Minářem, CSc., jednatelem společnosti 

IČO: 25301110 

DIČ: CZ25301110 

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 23193 

(dále jen „KOLEJCONSULT“ nebo „společník“) 

a 

GEOSTAR, spol. s r.o. 

se sídlem v Brně, Tuřanka 240/111, Slatina, PSČ 627 00  

zastoupena: Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem společnosti 

IČO: 13690337 

DIČ: CZ13690337 

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 436 

(dále jen „GEOSTAR“ nebo „společník“) 

a 

SAGASTA s.r.o. 

se sídlem v Praze 4, Novohradská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00  

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti 

zastoupena: JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelkou společnosti 

IČO: 04598555 

DIČ: CZ04598555 

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, spisová značka C 250116 

(dále jen „SAGASTA“ nebo „společník“) 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(společně jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“) 

 

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny uvedených údajů, a to 
prostřednictvím datové schránky. 

 

1. Předmět Smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a Objednatel se 
zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
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Dílem se rozumí zhotovení projektu IGP na nestabilní úsek trati Lovosice – Litoměřice, 
v km 38,900 – 39,600.  
to vše v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, přílohami této Smlouvy, zadávací dokumentací, 
Rámcovou dohodou (dále jako „dílo“). 

 

2. Termín plnění a místo plnění 
2.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce ihned po uzavření Smlouvy. 
2.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s harmonogramem postupu prací – plnění díla, který 

tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy (dále také „Harmonogram“). 
Místem plnění je bezprostřední okolí stavby úsek trati Lovosice – Litoměřice, v km 38,900 
– 39,600.  

2.3.    Dokončení díla: 8 týdnů 
 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Jednotkové ceny dle přílohy č. 2 Smlouvy – výkaz výměr představují maximální nepřekročitelné 
jednotkové ceny za poskytování realizaci Smlouvy platné po celou dobu trvání Smlouvy. Tímto 
není jakkoliv dotčena možnost valorizace ceny dle podmínek inflační doložky v Rámcové dohodě. 

3.2. Objednatel se zavazuje za řádně provedenou Smlouvu zaplatit Zhotoviteli cenu odpovídající 
rozsahu výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.  

3.3. Celková nepřekročitelná cena je určena výkazem výměr a činí: 

o Celková cena díla bez DPH: 538.425,- Kč 
o Celková cena díla vč. DPH: 646.110,- Kč 
o Hodnota DPH: 107.685,- Kč 

3.4. Výše daně z přidané hodnoty (DPH) uvedená u ceny vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prováděné práce v souladu s podmínkami Rámcové dohody. 
Přílohou daňového dokladu bude podrobný soupis provedených prací potvrzený podpisem 
odpovědné osoby Objednatele.  

3.6. Zhotovitel je oprávněn projednat s Objednatelem nutné změny celkového rozsahu díla. Tyto 
změny nebudou měnit celkovou povahu díla a budou podrobně popsány ve změnových listech 
včetně podrobného odůvodnění ze strany Zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo akceptovat 
odůvodněné objemové změny rozsahu jednotlivých položek, při zachování jednotkové ceny 

daných položek. Odůvodněnou změnou může být měření skutečně provedeného množství 
plnění, kdy budou Objednatelem akceptovány skutečně provedené práce a položky, při 
současném dodržení jednotkových cen.  

3.7. Plnění Smlouvy se považuje za ukončené předávacím protokolem a v  souladu s podmínkami 
Rámcové dohody. 

 

4. Závazné podklady k provedení díla 

4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  

• Objednávka vystavená Objednatelem;  

• tato Smlouva vč. všech příloh; 

• Rámcová dohoda vč. obchodních podmínek a všech dalších příloh;  
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• zadávací dokumentace; 

4.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 
Objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během 
provádění díla, pokud budou tyto změny Objednatelem požadovány. Takové změny budou řešeny 
písemnými dodatky k této Smlouvě.  

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, mu 
byly předány před podpisem této Smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem 
seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. 

 

5. Všeobecné závazky Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla dle této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, 
řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, 
platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) 
bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními 
a etickými pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

5.2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky (vyjma 
poplatků správcům technických sítí) a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované 
právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad. 
Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit. 

5.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy 
obecně závazných právních předpisů.  

5.4. Zhotovitel je povinen dodat písemné výstupy případně další plnění dle této Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v závazném Harmonogramu tvořící přílohu č. 4 Smlouvy.  

 

6. Závěrečná ustanovení 
6.1. Tuto Smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato Smlouva 

uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které 
mohou navrhnout obě Smluvní strany. 

6.2. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi Smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní Strany sjednaly písemnou formu, 
lze namítnout kdykoli. Mezi Smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 
občanského zákoníku. 

6.4. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá Zhotovitel podpisem této Smlouvy 
nebezpečí změny okolností. 

6.5. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského 
zákoníku. 

6.6. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky za použití uznávaných elektronických podpisů.  

6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Bližší specifikace díla, Soupis prací vč. zahájení stavebních prací a technické 
podmínky;  

Příloha č. 2 – Výkaz výměr; 

Příloha č. 3 – Cena díla; 
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Lovosice - Litoměřice 

Hodnocení úseku 

3 
Stav řešení 

Rámcová  
Dohoda 

Trať: Lovosice - Žalhostice OŘ:  UNL 

Km od: 38,900 ST: UNL 

Km do: 39,600 Datum prohlídky: 17.11.2023 

Charakter tratě: Regionální 
Nadmořská výška 

tratě: 344 mnm 

Max. rychlost v koleji: 50 km/h Tvar území rovina 

Řád koleje: 6 
Generélní sklon 

terénu (směr, sklon) V, do 5° 

Třída zatížení: C3 Pražcové podloží - 

Projevy poruch: 

Poruchy GPK, Časté podbíjení 

Příčina poruch: 

Nestabilní podloží 

  SVAH VLEVO SVAH VPRAVO  

Tvar zemního tělesa Násep Násep 

 

Výška svahu 4,0 4,0 

Sklon svahu 1:1,5 1:1,25 

Konfigurace přilehlého terénu Křoví, louka Křoví ,cest 

Odvodnění není Není 

Povrch svahu Traviny,  Traviny,  
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Obr. 1 Mapa úseku 

 



„INKOSAGE – Diagnostika nestabilních úseků“ 

  
  

Cenová nabídka na zpracování Projektu IGP 1 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

CENOVÁ NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ 

PROJEKTU INŽENÝRSKO GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

pro nestabilní úsek trati 

Lovosice – Litoměřice, v km 38,900 – 39,600 
 

 

 
 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003 / 7 
110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 
DIČ: CZ 709 94 234 

 

 
Zhotovitel: Společnost 

„INKOSAGE – Diagnostika nestabilních úseků“ 
 

vedoucí účastník: 
INSET s.r.o. 
Lucemburská 1170 / 7 

130 00 Praha 3 
IČO: 03579727 

společník 2: 
 
 

 
společník 3: 

 
 

 
společník 4: 

 
KOLEJCONSULT & servis, spol. s r. o. 
Křenova 131 / 35 

602 00 Brno 
IČO: 25301110 

 
GEOSTAR, spol. s r. o. 
Tuřanka 240 / 111 

627 00 Brno 
IČO: 13690337 

 
SAGASTA s.r.o. 
Novohradská 1010 / 14 

142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 



„INKOSAGE – Diagnostika nestabilních úseků“ 

  
  

Cenová nabídka na zpracování Projektu IGP 2 

 

 

2.0 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY 

 

 
 

Cenová nabídka je zpracována na základě výzvy Objednatele, Správy železnic, s.o., v rámci 
Rámcové dohody, 

 

č. objednatele: E618 – S – 4983 / 2023 a 
č. zhotovitele: 23010474000, 

 

dle ustanovení bodu 2.1., k akceptaci plnění z výše uvedené rámcové dohody. 
 

Cenová nabídka je zpracována na zhotovení: „Projektu inženýrsko – geologického 
průzkumu“, (dále v textu jen: P IGP) pro nestabilní úsek trati 

 

Lovosice – Litoměřice, v km 38,900 – 39,600. 
 

 
 

 
 

 

Cenová nabídka je zpracována na základě výzvy Objednatele v souladu s platnými předpisy SŽ 
a ČSN. Způsob zpracování P IGP bude proveden dle: 

předpisu SŽ S4 Železniční spodek, 
Kapitola I Inženýrskogeologický průzkum 
Příloha 9 Inženýrskogeologický průzkum tělesa železničního spodku 

1.0 PŘEDMĚT CENOVÉ NABÍDKY 
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Cenová nabídka na zpracování Projektu IGP 3 

 

 

3.0 TERMÍNY PLNĚNÍ 

 

Cenová nabídka je zpracována v cenové hladině, která je součástí Rámcové smlouvy a je 
sestavena z těchto položek Přílohy č. 3 RS, dle kap. 8 a 9, viz. tab. č. 1.. 

 
Tab. č. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 

 
 
 
 

 
 

Časový průběh prací na zpracování „Projektu inženýrsko – geologického průzkumu“ pro 
nestabilní úsek trati 

 

  Lovosice – Litoměřice, v km 38,900 – 39,600.  
 

navrhujeme plnění předmětu díla provést dle následujícího časového harmonogramu – tab. č. 
2: 

Tab. č. 2 

Časový harmonogram prací zpracování P IGP 
na akci Lovosice – Litoměřice, v km 38,900 – 39,600, 

Položka Předmět plnění Termín do: Poznámka 
1 Místní šetření – rekognoskace terénu 15. 08. 2024 resp. dle domluvy se SŽ 

2 Zpracování konceptu P IGP 15. 09. 2024 porada s O13 SŽ 

3 Zapracování připomínek k P IGP 30. 09. 2024 případné konzultace 

4 Odevzdání schváleného P IGP 15. 10. 2024 fakturace 

7.  AKTIVACE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ SITUACE    
1 388 

16 

 

7. 1. Aktivace a přítomnost geologa/geotechnika v případě mimořádní situace do 48 hod 0 160 222080 

7. 2. Doprvní náklady 0 1770 28320 

  dílčí mezisoučet - pol. 7. bez DPH      250 400,00 
         

 
832 Kč 

 
 
 
 
 
 

16 

 

 
374 

 

8.  ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IGP      

8. 1. Zpracování projektu IGP Geologem  0 336 279552 

         

9.  VYHODNOCENÍ       

9.  Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin    0 

9.  Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)   0 

9.  Hydrogeologický monitoring - denní měření hladin     0 

9.  Dopravní náklady    0 km 0 

9.  Zpracování předběžné zprávy      0 

9.  Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace)   0 

9. 1. Celkem (45% ze základu položek 1-8)   1 základ 374,4 

  dílčí mezisoučet - pol. 7. bez DPH      279 926,40 
        

 
 

         

  cena celkem bez DPH      538 425,40 
          

         

     Lovosice II    

          

R E K A P I T U L A C E       

         

      Celkem bez DPH 

1.  VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE    8 099   

2.  POLNÍ ZKOUŠKY     0  

3.  GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE     0  

4.  LABORATORNÍ PRÁCE     0  

5.  GEODETICKÉ PRÁCE     0  

6.  HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE     0  

7.  AKTIVACE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNE SITUACE   250 400  

8.  ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IGP     0  

9.  VYHODNOCENÍ     279 926  

     Celkem 538 425  

         

      Celkem bez DPH 538 425  
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Cenová nabídka na zpracování Projektu IGP 4 

 

 

 

Cenovou nabídku a časový harmonogram plnění pro zpracování „Projektu inženýrsko – 
geologického průzkumu“ pro nestabilní úsek trati 

 

Lovosice – Litoměřice, v km 38,900 – 39,600. 
 

 

zpracoval v rámci společnosti „INKOSAGE – Diagnostika nestabilních úseků“ dle zadávacích 
podmínek Ladislav Minář, Ing. CSc.. 

 
 
 
 
 

 

■ ■ ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





16.12.2022 16.12.2022  15.12.2022

 16.12.2022

 3.10.2023



14.11.2024 09:15:01.623Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k

Nejméně jeden z podpisů není platný.

Podepsal(a): Ing. Pavel Šural

uznávaný elektronický podpis.

28.08.2024 14:11:55

PostSignum Qualified CA 4

22992560

27.09.2023 16:36:21
16.10.2026 16:36:21

OCSP

29.08.2024 17:39:20.257

Podrobnosti o certifikátu

Čas razítka:

Čas podepsání:

Platný od:
Platný do:Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Toto je

Vydal:

Kontrola revokace certifikátu:

Podpis je neplatný

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 14.11.2024 09:15:01.623

SN:

Podepsal(a): Ing. Karel Švejda MBA

uznávaný elektronický podpis.

02.10.2024 07:19:47

I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022

12262492

12.01.2024 08:02:22
11.01.2025 08:02:22

OCSP

02.10.2024 07:19:55.955

Podrobnosti o certifikátu

Čas razítka:

Čas podepsání:

Platný od:
Platný do:Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Toto je

Vydal:

Kontrola revokace certifikátu:

Podpis je neplatný

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 14.11.2024 09:15:01.623

SN:

1
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana BOROVSKÁ)
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