

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:			
Druh stavby:	Základy pro třídící dopravník		
Lokalita:	Dobříš		
Začátek výstavby:			
JKSO:			
Objednatel:	Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec K	IČO/DIČ:	421 96 451/CZ42196451
Projektant:		IČO/DIČ:	
Zhotovitel:	Lemorne s.r.o., Biskupcova 1762, Praha 3 130 00	IČO/DIČ:	25179446/CZ25179446
Konec výstavby:		Položek:	10
Zpracoval:		Datum:	04.10.2024

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	263 024,82	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	131 444,25	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		28 715,93		0,00		
ZRN Celkem		423 185,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
			ORN Celkem	21 600,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	444 785,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	444 785,00
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	0,00	Celk. včet. DPH	444 785,00

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum.

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Doba výstavby:	Objednatel: Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec K
Druh stavby: Základy pro třídící dopravník	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Dobříš	Konec výstavby:	Zhotovitel: Lemorne s.r.o., Biskupcova 1762, Praha 3 130 00
JKSO:	Datum zpracování: 04.10.2024	Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		12	Odkopávky a prokopávky				7 200,00		0,0000
1		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	15	479,99	7 200,00	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				2 115,00		0,0000
2		162206213R00	Vodorovně přemístění kamenouh. hlušiny do 100 m	m3	15	141,00	2 115,00	0,0000	0,0000
		27	Základy				374 980,00		120,2296
3		270210111R00	Čerpání betonu čerpadlem	soubor	1	19 400,00	19 400,00	2,6922	2,6922
4		273314711R00	Belon základových desek prostý C 25/30 - XA2	m3	46,5	4 123,18	191 728,00	2,5250	117,4125
5		273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	soubor	1	130 455,53	130 456,00	0,0392	0,0392
6		273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1	18 487,86	18 488,00	0,0000	0,0000
7		273941023R00	Svary betonář ocelí zákl. desek, D tyče do 18 mm	m	28	532,47	14 909,00	0,0031	0,0857
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích				10 174,00		0,0000
8		919735114R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 15 - 20 cm	m	52	195,65	10 174,00	0,0000	0,0000
		H00	Běžné stavební práce				28 716,00		0,0000
9		998001012R00	Přesun hmot	soubor	1	28 716,17	28 716,00	0,0000	0,0000
		VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				21 600,00		0,0000
		08VRN	Náklady na pracovníky				21 600,00		0,0000
10		081002VRN	Doprava zaměstnanců	Soubor	1	21 600,00	21 600,00	0,0000	0,0000

**Celkové náklady: 444 785,00 Kč**