
  1 

DÍLČÍ SMLOUVA K RÁMCOVĚ DOHODĚ  
Č. DOHODY OBJEDNATELE DOH/40/04/003905/2023 

 
Číslo dílčí smlouvy Objednatele: 21 

Číslo dílčí smlouvy Poskytovatele: M2SP-032/24 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“, „obč. zák.“ nebo „o.z.“), 
a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o veřejných 
zakázkách“), mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
 
Hlavní město Praha  
se sídlem:   Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01   
Zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru informatických činností Magistrátu 

hl. m. Prahy  
IČO:    00064581  
DIČ:    CZ00064581 
Bankovní spojení:  PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000 
(dále jen „Objednatel“) 

a 
 
Marbes s.r.o. 
Se sídlem:  Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 
Zastoupena:  Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti 
IČO:   29108373 
DIČ:   CZ29108373, poskytovatel je plátcem DPH 
Bankovní spojení:  ČSOB 
Číslo účtu:  292784491/0300 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 25285 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen 
„Smluvní strana“) 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1 Objednatel dne 5. 4. 2023 zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody na 
veřejnou zakázku na služby s názvem „Zajištění rozvoje systému PROXIO pro hl. m. 
Prahu“. Nabídka Poskytovatele byla vybrána jako nejvhodnější a Smluvní strany tak 
uzavřely rámcovou dohodu č. DOH/40/04/003905/2023 (dále jen „Rámcová dohoda“). 

1.2 Objednatel na základě Rámcové dohody dne 21.8.2023 vyzval Poskytovatele k podání 
nabídky.  

1.3 Nabídka Poskytovatele splnila veškeré náležitosti zákona a výzvy Objednatele, Smluvní 
strany proto uzavírají tuto dílčí smlouvu.  
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2. PŘEDMĚT DOHODY 

2.1  Poskytovatel je povinen Objednateli poskytovat služby spočívající v realizaci projektu 
Rozvoj implementace Proxio pro Městskou část Praha 6.  

Detailní specifikace požadovaných služeb tvoří přílohu č. 1 této dílčí smlouvy. 

2.2 Objednatel je povinen za řádně poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli cenu uvedenou 
níže na základě čl. 6 Rámcové dohody, a to způsobem dle čl. 6 Rámcové dohody. 

 
3. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE, ZÁVAZNOST RÁMCOVÉ DOHODY 

3.1 Poskytovatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Služeb, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této dílčí smlouvy 
nezbytné. Poskytovatel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny 
Objednatele, které obdržel do dne uzavření dílčí smlouvy, a dále i pokyny, které byly 
obsaženy ve výzvě k podání nabídky, že je shledal vhodnými a dostačujícími, že 
sjednaná cena a způsob plnění Dohody včetně doby trvání této Dohody a termínů plnění 
obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které 
zkušený poskytovatel jako subjekt odborně způsobilý měl nebo mohl předvídat. 
Poskytovatel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech výše 
uvedených znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto smlouvou 
včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jinou než v této či 
v rámcové dohodě uvedenou součinnost. 

3.2 Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto dílčí smlouvou neupravené se řídí 
Rámcovou dohodou specifikovanou v záhlaví této smlouvy. 

 
4. CENA A PLATEBÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena za řádnou realizaci této dílčí smlouvy byla sjednána ve výši   

bez DPH: 5 293 600,- Kč 

DPH: 1 111 656,- Kč 

včetně DPH: 6 405 256,- Kč 

4.2 Podrobná specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 2 této Dohody. Cena dle této dílčí 
smlouvy zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele na poskytování Služeb dle této 
Dohody. Cena je stanovena úplná, závazná, konečná, nejvýše přípustná. Poskytovatel 
prohlašuje, že cena plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této dílčí 
smlouvy. 

4.3  Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. 

 
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci 
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smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího 
podpisu. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném 
rozsahu uveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem. Poskytovatel dále 
výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

5.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 
zákona o registru smluv. 

5.3 Tuto dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
Změna dílčí smlouvy je možná jen za podmínek a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě. 

5.4 Přílohu této dílčí smlouvy tvoří:  

č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění a harmonogram plnění, akceptační kritéria 

č. 2 – Podrobná specifikace ceny 

5.5 Tato dílčí smlouva byla vyhotovena elektronicky. Smluvní strany prohlašují, že si tuto 
smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje 
elektronické podpisy.  

 
V ___________dne ___________   V ___________dne ___________ 
 
Objednatel:      Poskytovatel: 
Hl. m. Praha       Marbes s.r.o. 

Podpis:      Podpis:  

 
 
_________________________    _________________________ 
Mgr. Jiří Károly       Ing. Miroslav Dvořák  
ředitel Odboru informatických činností MHMP  jednatel 
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PŘÍLOHA Č. 1 - PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A HARMONOGRAM 
PLNĚNÍ, AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA 

Předmětem této dílčí smlouvy je rozvoj implementace řešení PROXIO do prostředí ÚMČ Praha 
6. V prostředí UMČ Praha 6 jsou implementovány agendy Evidence nemovitého majetku, 
Sociální agendy, Evidence soudních sporů, Stížnosti petice a poskytování informací a Přestupky. 
Rozvoj se týká následujících oblastí: 

• Místní poplatky včetně napojení agendy Poplatek ze psa na Portál Pražana, 
• Centrální evidence pohledávek a vymáhání. 
• Centrální evidence smluv, 
• Silniční hospodářství, 
• Životní prostředí, 
• Volební agenda, 
• Matrika. 

 

1) Popis řešení 
1.1  Místní poplatky včetně integrace agendy Poplatek ze psa na Portál Pražana  

Agenda zajišťují správu a evidenci: 

• Místního poplatku ze psů. 
• Poplatku za užívání veřejného prostranství. 
• Poplatku za ubytovací kapacitu, rekreační a lázeňský pobyt. 
• Poplatku ze vstupného. 

Obecná funkčnost 

Aplikace poskytuje následující obecnou funkčnost: 

• Komplexní evidenci místního poplatku ze psů.  
• Individuální přístupová práva pro jednotlivé uživatele včetně oprávnění k vybraným 

konfiguracím pro klíčového uživatele (např. vedoucího ekonomického odboru či 
oddělení místních poplatků. 

• Pravidelné aktualizace včetně informace o změnách v nové verzi aplikace. 
• Aplikace pečlivě hlídá unikátnost údajů poplatníků. 
• Pohled na finanční data v rámci jednotlivých roků – přehled o vývoji poplatků. 
• Nástroj na vyhledání a archivaci neaktivních poplatků, tj. poplatků bez aktivních dat a 

vyrovnaného finančního stavu v souladu s platnou legislativou a ochranu osobních 
údajů. 

• Škálu automatických procesů pro jednotlivé typy místních poplatků: 
o automatické předepsání poplatků, 
o upomínání neuhrazených pohledávek, 
o vyměření poplatků,  
o vyrozumění o neuhrazených exekučních titulech a automatického předávání 

exekučních titulů do vymáhání.  
• Ergonomické a intuitivní ovládání. 
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Vyhledávání 

Aplikace je vybavena inteligentním našeptáváním, které umožňuje rychlé vyhledávání dat na 
základě identifikačních údajů poplatku. Pro vyhledávání stačí zadat některý z údajů příjmení, 
jméno, datum narození, rodné číslo, název právnické osoby, IČO, adresu nebo variabilní 
symbol, a aplikace okamžitě začne našeptávat relevantní výsledky.  

 
Reportování 

Rychlý přehled o aktuálních informacích ohledně jednotlivých místních poplatků. 

 
Péče o kvalitu dat 

Aplikace provádí automatickou datovou profylaxi dat u jednotlivých místních poplatků, což 
zahrnuje identifikaci dat určených pro další zpracování a nápravu dat. Tento proces zahrnuje 
několik klíčových prvků péče o kvalitu dat, např.: 

• Nepřevedené dluhy nezletilců – aplikace detekuje nepřevedené dluhy nezletilců na jejich 
zákonné zástupce. 

• Kontrola sazeb pro seniory – aplikace zajišťuje správné nastavení sazeb pro místní 
poplatky u seniorů. 

• Nedoručené dokumenty – aplikace sleduje úspěšnost doručení adresátům a umožňuje 
řešit případy, kde doručení není úspěšné. 

• Blížící se prekluze – aplikace upozorňuje na poplatky, kterým hrozí prekluze, a provádí 
nápravu, kde je to nutné. 

• Blížící se archivace – aplikace identifikuje poplatky, které se mohou archivovat v souladu 
s legislativou. 

• Neztotožněné subjekty – aplikace provádí kontrolu ztotožnění subjektů se Základními 
registry. 

 

Pracovní přizpůsobení 

Aplikace poskytuje uživatelům možnost: 

• Rychlých odskoků do potřebné legislativy týkající se jednotlivého místního poplatku: 
o Zákon o místních poplatcích. 
o Daňový řád. 
o Správní řád. 
o Příslušné vyhlášky.  

• Evidovat vlastní poznámky za účelem dalšího zpracování dat o poplatku.  
• Evidovat vlastní seznam poplatků a sledovat, které poplatky vyžadují jejich pozornost. 

 

Místní poplatek ze psů 

Aplikace pro správu poplatků za psy: 

• Umožňuje uživatelům přihlásit jednoho či více psů. 
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• Provádí automatický výpočet výše místního poplatku na základě zadaných údajů, jako je 
očipování, sleva za útulek, sleva za čip, osvobození poplatníka a úlevy poplatníka. 

• Umožňuje úpravu evidenčních údajů o psovi. 
• Eviduje zákonné typy osvobození a úlev, které lze uplatnit pro psa. 
• Uchovává historii platností všech sazeb místního poplatku za psa, což pomáhá sledovat 

změny v čase. 
• Zaznamenává údaje o očipování psa, což je důležité pro jeho identifikaci. 
• Umožňuje odhlásit jednoho či více psů, a aplikace automaticky přepočítá výši místního 

poplatku. 
• Umožňuje nastavit automatický výpočet místního poplatku pro všechny evidované psy 

a definovat den, kdy se mají poplatky generovat. 
• Je připravena na možnost ověření očipovaného psa v připravovaném celonárodním 

registru psů. 
• Disponuje nástroji umožňujícími automatickou změnu sazby místního poplatku na 

základě věkové hranice a kontrolu přihlášených poplatníků s aktuální adresou trvalého 
bydliště nebo sídla mimo danou obec. 

• Poskytuje nástroje pro městskou policii, která může získat údaje o psech a majitelích psů 
za účelem identifikace psa, kontaktování majitele a ověření stavu uhrazení místního 
poplatku.  

• Disponuje integračním rozhraním, které může využít aplikace třetí strany a strážníkům 
městské policie může tak nabídnout vyhledávání psů přímo v jejich aplikaci v zařízení 
přímo v terénu. 

 
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 

• Evidování a výpočet místního poplatku – uživatel zaznamená zábor veřejného 
prostranství s výběrem odpovídající sazby a určením dnů, ve kterých bude prostor 
užíván. Aplikace automaticky provádí výpočet výše místního poplatku za toto užívání. 

• Jednoduché prodloužení a opakování – například rezervaci vyhrazeného parkovacího 
místa. 

 
Místní poplatek z pobytu 

• Evidování provozoven. 
• Evidování hlášení a výpočet místního poplatku – aplikace automaticky vypočítá místní 

poplatek podle aktuálního sazebníku. 
• Zobrazení historických hlášení – aplikace umožňuje prohlížet historii všech hlášení, 

která byla k danému zařízení dříve zaznamenána. 
• Kontrola provozoven bez hlášení – automatická kontrola zařízení, které nepodaly 

hlášení. V případě nedodaného hlášení aplikace upozorňuje uživatele. 

 

Místní poplatek ze vstupného 

• Evidence jednotlivých akcí (kulturní, sportovní, prodejní či reklamní akce) - aplikace dle 
platného sazebníku automaticky vypočte výši místního poplatku. 
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Evidence poplatníků 

• Aplikace umožňuje evidenci tří různých typů poplatníků:  
o Fyzické osoby. 
o Fyzické osoby podnikající. 
o Právnické osoby. 

• Aplikace aktivně komunikuje se Základními registry za účelem aktualizace údajů o 
poplatnících. Aplikace uchovává historii všech přístupů k údajům Základních registrů s 
možností pozdějšího dohledání údajů. 

• Aplikace provádí kontrolu ztotožnění poplatníků a upozorňuje uživatele, aby 
neztotožněné údaje o poplatnících ztotožnili s údaji v Základních registrech. 

• Aplikace kontroluje shodu adres poplatníků a upozorňuje uživatele, aby neztotožněné 
adresy ztotožnili s údaji v Základních registrech. 

• Uživatelé mohou evidovat různé typy dokladů týkajících se poplatníků. 
• Aplikace umožňuje uživatelům evidovat kontakty poplatníků: 

o Doručovací adresa. 
o Datová schránka. 
o E-mail. 
o Telefony. 

• Aplikace poskytuje funkci pro evidenci zákonných zástupců nezletilých poplatníků a 
automatické jejich odebrání v den zplnoletnění nezletilce. 

• Aplikace kontroluje, zda jsou u nezletilých poplatníků zapsáni zákonní zástupci, a vybízí 
uživatele, aby tuto informaci doplnili. 

 
Finanční správa místních poplatků 

Aplikace umožňuje: 

• Provádět jednotlivé i hromadné upomínky na neuhrazené pohledávky. 
• Jednotlivé i hromadné vyměření neuhrazených pohledávek, jak platebním výměrem, tak 

i hromadným předpisným seznamem, při tvorbě hromadného předpisného seznamu 
bere aplikace v úvahu poplatníky na úřední adrese, cizince a neplatiče. 

• Provádět jednotlivé i hromadné vyrozumění o neuhrazených exekučních titulech. 
• Provádět jednotlivé i hromadné předání neuhrazených exekučních titulů do vymáhání. 
• Automatické hlídání lhůt pro placení daně a s předstihem upozorňuje uživatele na 

potřebné vymáhací kroky, aby nedošlo k prekluzi předpisů pohledávek. 
• Zasílat žádosti o vrácení přeplatku na e-mail konkrétního uživatele, obvykle účetního. 
• Nastavení rozdělení poplatkové povinnosti na 2 či 4 části, což je typicky využíváno pro 

poplatky týkající se psů či odpadů. 
• Režim splátkování, což zahrnuje: 

o Evidenci žádostí o splátky, 
o Zpětvzetí žádostí o splátky, správního poplatku. 
o Rozhodnutí o povolení či zamítnutí žádostí o splátky. 
o Kontrolu splácení. 
o Zrušení rozhodnutí o povolení splátek. 
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o Vyčkávací lhůtu pro splácení. 

 

Správa dokumentů 

Aplikace umožňuje tvorbu a správu několika typů dokumentů včetně: 

• Přihlášení k místnímu poplatku. 
• Potvrzení o úhradě. 
• Upomenutí neuhrazené pohledávky. 
• Platební výměr. 
• Hromadný předpisný seznam. 
• Vyrozumění o neuhrazeném exekučním titulu. 

Pro usnadnění procesu pro poplatníky aplikace podporuje možností automatické tvorby 
dokumentu "Přihlášení k místnímu poplatku." 

Pro dokumenty jako "Upomínka" a "Vyrozumění" umožňuje aplikace odesílat SMS (disponuje-li 
úřad službou rozesílání SMS) a e-mailová upozornění poplatníkům. 

Aplikace je propojena se spisovou službou, což umožňuje automatické vyřizování dokumentů v 
souladu s platnou legislativou.  

Pro tvorbu a ukládání dokumentů podporuje aplikace pouze formáty PDF a PDF/A, a zajišťuje, 
že generované soubory jsou v souladu s těmito standardy. 

Aplikace umožňuje digitální podepisování dokumentů, buď uživatelem samotným, nebo 
možností předání k podpisu do PROXIO-Podpisové knihy (dále jen PKN), což je typicky 
využíváno v pracovních postupech, které vyžadují schválení nadřízenými. 

Aplikace automaticky notifikuje uživatele, na jehož podpis se čeká při tvorbě dokumentů, což 
usnadňuje a urychluje celý proces. 

 
Integrace s Portálem Pražana v oblasti místní poplatek ze psů 

Integrace se týká pouze jednoznačně identifikovaných a ověřených osob (uživatelů Portálu 
Pražana), kterým je umožněno zpracování jejich dat z místního poplatku ze psů.   

Aplikace zpracuje podání z Portálu Pražana a umožní tak on-line:  

• Přihlásit či odhlásit své psy, 
• Zaevidovat očipování svých psů, 
• Upravit údaje o svých psech, 
• Upravit sazby místního poplatku pro psy, včetně přidání osvobození, nebo úlevy. 

Pro zobrazení v Portálu Pražana aplikace poskytne: 

• Agendová data, která zahrnují údaje o jednotlivém místním poplatku. 
• Informace o financích, včetně předpisů pohledávek a plateb. 
• Údaje k platbě místního poplatku, včetně částky, variabilního symbolu, příslušného 

bankovního účtu a QR kódu. 
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Další integrace 

Aplikace bude dále integrována s následujícími systémy: 

• Základní registry.  
• Ekonomický systém GINIS v oblasti subjektů a pohledávek. 
• Spisová služba Espis, samostatným kanálem, jako nový AIS. 
• Insolvenční rejstřík. 
• Vymáhání 

Aplikace je dále připravena na možnost ověření očipovaného psa v připravovaném 
celonárodním registru psů. 

 

Migrace dat ze stávajícího řešení 

Nedílnou součástí implementace bude také migrace dat ze stávajícího řešení místních poplatků 
v informačním systému GINIS tak, aby nebyla narušena plynulost a integrita činností a 
zpracování dat v této agendě úřadu.  

Předpokládaný postup migrace bude realizován na základě předaných migračních struktura, 
jejichž naplnění bude zajištěno ze strany objednatele. 

Před vlastní migrací dat si objednatel zdrojová data vyčistí, dle dodavatelem dodaných pokynů. 

 

Specifikace napojení na Portál Pražana pro místní poplatek ze psů 

Předmětem této části implementace je připojení agendy „Místní poplatek za psa“ MČ Praha 6 na 
Portál Pražana v rozsahu stejném, jaký má řešení tohoto propojení na jiných městských částech.  

Řešení se skládá ze dvou částí – centrální (Portal Front Office) a lokální (Portal-ready).   

Portal Front Office - PFO 

Jde o centrální komponentu (technicky sadu komponent) provozovanou v infrastruktuře 
MHMP, společnou pro všechny již připojené nebo v budoucnu připojované agendy a MČ.  

PFO zejména: 

• Poskytuje služby pro Portál Pražana. 
• Směruje požadavky z portálu na příslušné městské části. 
• Zajišťuje registraci osob (uživatelů Portálu Pražana), např. poplatníků, s využitím 

ověření v základních registrech. 
• Ukládá požadavky (podání) z Portálu Pražana pro registrované osoby (uživatele 

portálu) a poskytuje portálu informace o stavu požadavků. 
• Poskytuje portálu data z agendy pro registrované osoby (uživatele portálu) a ukládá 

dočasně tato data pro případ nedostupnosti interního prostředí MČ. 

PFO má aktivní spojení s interním prostředím MČ prostřednictvím lokální části řešení 
(Portal-ready).  

Uživateli Portálu Pražana jsou poskytována aktuální data (aktuální uložená v PFO nebo nově 
načtená z agendy). V případě výpadku spojení jsou do portálu poskytnuta data uložená v PFO. 
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Data jsou vždy opatřena časovou značkou, která obsahuje datum a čas načtení dat z agendy.   

Lokální část řešení – Portal-ready 

Portal-ready slouží jako spojka mezi systémem MČ a PFO. Zajišťuje zejména:  

• Komunikaci mezi PFO a systémem PROXIO a případně dalšími aplikacemi MČ a   
• Nezávislost interního systému MČ na případných změnách v PFO.  

 

Provozní model 

Provozní prostředí zahrnuje centrální PFO a lokální Portal-ready.  

PFO 

• Je provozováno v DC MHMP. 
• Je dostupné z integrační platformy (ESB) nasazené v DC MHMP. Integrační platforma 

zprostředkovává komunikaci mezi Portálem Pražana a PFO. 
• Volá služby Portal-ready. 

Portal-ready 

• Nasazena a provozována v intranetu MČ. 
• Přijímá volání z PFO a předává je do PROXIO, případně dalším aplikacím. 
• Má přístup ke službám PROXIO a případně dalším aplikacím. 

 

Funkční vymezení řešení 

Registrace uživatele portálu 

Portál Pražana předává prvotní identifikaci osoby prostřednictvím úložky AIFO v rámci služby 
Registrace osoby. Tato prvotní identifikace je předána pouze 1x při registraci osoby. Osoba je 
vždy fyzická osoba evidovaná v základním registru obyvatel (ROB) a je zároveň poplatníkem.  

Vyzvednutí úložky AIFO provádí PFO za využití připojení k ISZR, které je využíváno také pro 
řešení PROXIO v prostředí MHMP.  

Osoba typicky odpovídá uživateli přihlášenému do Portálu Pražana. Řešení je však již nyní 
připravené na případnou budoucí implementaci zastupování osob na Portálu Pražana.   

Zobrazení dat poplatku v Portálu Pražana 

Data pro zobrazení čte PFO ze systému MČ prostřednictvím Portal-ready při dotazu z Portálu 
Pražana, případně použije uložená data, pokud jsou dostatečně nová (nejsou starší, než je dáno 
nastavením).  Tím je zajištěno zobrazení aktuálních dat v Portálu Pražana.  

Data jsou uložena v PFO ve vazbě na osobu a aktualizují se při každém načtení dat z MČ. 
V případě, kdy se nepodaří načíst data z MČ (např. nedostupnosti systému MČ) jsou do portálu 
poskytnuta tato uložená data.  

Součástí uložených dat je i informace o času (časová značka), ke kterému byla data 
aktualizována (načtena ze systému MČ).  

Vstup požadavků (podání) z Portálu Pražana 
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Požadavky odpovídají podání uživatele portálu/poplatníka (např. Přihlášení k místnímu 
poplatku ze psů, Odhlášení psa). Obsahují strukturovaná data pro automatické zpracování a 
jejich součástí je vždy soubor ve formátu PDF obsahující identifikační údaje poplatníka (jméno, 
příjmení, adresa, …) a samotný obsah podání. Požadavky mohou obsahovat i další přílohy. 

Požadavek odeslaný z Portálu Pražana je uložen v PFO a následně přenesen prostřednictvím 
Portal-ready do systému MČ (PROXIO), které zajistí založení požadavku jako doručeného 
dokumentu do spisové služby. Dokument je založený jako volný dokument, je v držení PROXIO 
a je zobrazen uživateli poplatku ze psů jako postoupený, resp. doručený dokument v PROXIO. 
U dokumentu je vyplněné doručení s definovaným způsobem doručení, časem doručení a 
odesílatelem, který odpovídá registrované osobě Portálu Pražana. Soubory z požadavku jsou 
uloženy jako přílohy – hlavní soubor jako hlavní příloha a ostatní jako přílohy. Spisová služba 
MČ přidělí založenému dokumentu č.j.  

Data obsažená v podání mohou být automaticky zpracována v agendě (aplikaci) poplatku ze 
psů.  

Základní předpoklady řešení  

Předpoklady řešení byly stanoveny v rámci pilotního projektu. Pro zapojení MČ Praha 6 je 
nutné naplnit zejména následující: 

• Číselníky poplatku ze psů ovlivňující sazbu poplatku používají jednotné hodnoty. 
• Číselník plemen psů v poplatku ze psů je naplněn z číselníku plemen Českomoravské 

kynologické unie. 
• Každý poplatník má evidovaný maximálně jeden aktivní případ místního poplatku ze 

psů. Agenda je nastavena tak, že neumožní evidovat více případů pro jednoho 
poplatníka. 

• PROXIO na již nyní MČ komunikuje se spisovou službou eSpis (dále jen ssl) 
prostřednictvím rozhraní, ale  aplikace MIPO komunikuje se ssl napřímo a vyžaduje ze 
strany ssl samostatný kanál. Součinnost dodavatele spisové služby (např. konfiguraci, 
ověření ..) si zajistí objednatel a není obsahem této nabídky. 

• Všechna podání z portálu jsou do spisové služby založena jako doručený dokument se 
stejnými parametry (zejména typ dokumentu, spisový plán, skartační režim, způsob 
doručení), které jsou definovány v konfiguraci aplikace.  

• PFO má aktivní spojení s Portal-ready, tj. jsou zajištěny podmínky (prostupy apod.) 
k tomu, aby bylo PFO schopno volat služby rozhraní Portal-ready. 

• Jsou zajištěny podmínky pro komunikace Portal-ready s PROXIO (prostupy apod.) 

 

1.2  Centrální evidence pohledávek a vymáhání 

Agenda, která je zaměřena na zpracování všech předepisovaných pohledávek MČ. Konkrétně se 
jedná o: 

• Místní poplatky 
• Správní poplatky 
• Pokuty plynoucí z přestupkového zákona a správního řádu 
• Pokuty plynoucí z daňového řádu 
• Pohledávky plynoucí ze smluv 
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Zdrojem dat je exekuční titul - platební výměr, hromadný předpisný seznam či rozhodnutí o 
pokutě. Agenda poskytuje funkcionalitu slučování pohledávek v rámci exekuce. Součásti řešení 
jsou intuitivní průvodci sloužící ke zpracování výzvy k úhradě nedoplatku, exekučního příkazu 
včetně elektronického podepisování (jak jednotlivého, tak hromadného) a automatizovaného 
vypravení např. hromadnou konverzní poštou. Součástí celého řešení jsou nástroje na hromadné 
zpracování dat, hlídání lhůt, automatizovaného rozesílání dotazů na ČBA (dotazy na bankovní 
účty), ČSSZ a Zdravotní pojišťovny. 

Agenda bude integrována se spisovou službou e-spis, ekonomickým systémem GINIS a 
insolvenčním rejstříkem. Součástí realizace bude migrace dat z definovaných struktur. 

Centrální správa pohledávek resp. aplikace Agendio, disponuje ověřeným rozhraním pro 
načítání pohledávek ze SW VITA (správních poplatků) a IS ASDP (pokut za dopravní 
přestupky) od společnosti ICZ. V případě požadavku na zprovoznění těchto integrací 
Objednatel zajistí součinnost těchto dodavatelů s tím, že náklady těchto dodavatelů nejsou 
obsaženy v ceně této dílčí smlouvy.  

 

1.3  Centrální evidence smluv 

Centrální evidence smluv umožní evidenci veškerých smluvních vztahů městské části se všemi 
právnickými, nebo fyzickými osobami, mimo pracovně právních smluv.  

Centrální evidence smluv (CES) umožní centrálně pořizovat, evidovat a udržovat historii smluv 
a smluvních vztahů, umožní vytvářet tištěné dokumenty podle předem definovaných šablon a 
umožní publikaci dat do Centrálního registru smluv, resp. ISRS. 

Přehled hlavních funkcí: 

• centrální evidence všech smluv a smluvních dodatků v rámci organizace, 
• evidence smluvních stran včetně jejich ověření a průběžné aktualizace v ISZR, 
• automatické přidělování čísel smluv, 
• příprava návrhu smlouvy včetně příloh a dodatků, 
• evidence vazeb mezi jednotlivými smlouvami, 
• kompletní historizace smluv a smluvních vztahů, 
• evidenci úkonů včetně kontroly dat a uzamčení pro editaci při provádění úkonu 

„předání z věcného odboru na právní odbor“ 
• anonymizaci smluv pro účely zveřejňování (s využitím Abbyy fine reader server), 
• propojení se spisovou službou v rozsahu vstupu doručeného dokumentu, vytvoření 

dokumentu, zařazení dokumentu, zveřejnění smlouvy v ISRS atd., 
• automatizované dopočítání datumu platnosti smlouvy dle datumu účinnosti s vazbou na 

zveřejnění v ISRS a délku platnosti smlouvy v rocích či měsících, 
• upozornění na blížící se konec platnosti smlouvy u smluv na dobu určitou, 
• propojení se Základními registry, 
• propojení s ekonomickým systémem GINIS v oblasti závazků a příjmů  
• integrace s úložištěm dokumentů (AIP Safe), 
• propojení v rámci IS PROXIO s: 

o Evidencí nemovitých objektů,0 
o Usnesení, 
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o MAPIIO, 
• poskytování dat o uzavřených smlouvách prostřednictvím webových služeb na rozhraní 

IS PROXIO. 

Zákaznické úpravy: 

• Nový vzhled záložky smlouvy,  
• Doplnění URL odskoků – možnost si pojmenovat a nadefinovat odskoky na URL adresu, 
• Kontrola cen tak, aby hodnota smlouvy s DPH byla větší než hodnota smlouvy bez DPH 

(v absolutní hodnotě v případě smlouvy se zápornou hodnotou), 
• Automatizované dopočítání datumu platnosti smlouvy dle datumu účinnosti s vazbou 

na zveřejnění v ISRS a délku platnosti smlouvy v rocích či měsících.  

Migrace dat: 

V rámci projektu je kalkulováno s migrací dat. MČ předá ze současného systému pro naplnění 
do nového systému prostřednictvím migračních mezistruktur, které budou upřesněny v rámci 
analýzy. Před vlastní migrací si MČ data zkontroluje, případně vyčistí, čí doplní a předá 
komplet najednou. Předpoklad migrace je že se migrují aktivní smluvní případy a tedy subjekt, 
metadata a dokumenty. 

Integrace: 

Součinnost dodavatele úložiště AIP Safe si zajistí MČ a není obsažena v ceně této dílčí smlouvy. 

 

1.4  Silniční hospodářství 

Agenda, která slouží pro centrální evidenci případů týkajících se problematiky zřizování, 
úpravy, rušení a zvláštního užívání komunikací.  

Agenda zahrnuje jednak interní část pro vedení správních řízení v této oblasti, dále portál pro 
publikaci vybraných dat v mapě, desktopovou a mobilní aplikaci pro kontroly v terénu.  

Agenda bude integrována s ekonomickým systémem GINIS, spisovou službou e-spis a 
relevantními státními registry. 

Interní agendový systém slouží ke kompletnímu vyřízení žádosti o povolení ZUK v moderním 
a uživatelsky příjemném prostředí s intuitivním ovládáním. Jedná se o webovou aplikaci bez 
nutnosti instalace na klientské stanice.  Součástí aplikace je mapový klient, který umožní 
zobrazovat mapové podklady ve standardních formátech, zakreslení požadovaného ZUK jak 
pro interní potřebu (hlídání kolizí) tak pro publikaci dat veřejnosti. Aplikace umožní 
elektronické podepisování dokumentů, jejich zveřejňování na úřední desce MČ a vypravení 
příslušných dokumentů prostřednictvím spisové služby. 
 
Portálová část pro informování veřejnosti o schválených řízeních formou exportu neosobních 
údajů z interního MAPIO  do portálové instance.  
 
Mobilní aplikace pro referenty slouží pro kontrolu a evidenci podnětů přímo v terénu. 
Aplikace umožnuje operativní kontrolu v terénu včetně lokalizace polohy, zobrazení ZUK 
v mapových podkladech, vyhledání a filtrování a pořízení podnětů včetně fotodokumentace. 
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1.5  Životní prostředí 

Specializovaná agenda, které pokrývá procesy správní řízení „povolování kácení a evidenci 
náhradních výsadeb.  

Agenda zahrnuje jednak interní část pro vedení správních řízení v této oblasti, dále portál pro 
publikaci vybraných dat, desktopovou a mobilní aplikaci pro kontroly v terénu.  

Agenda bude integrována s ekonomickým systémem GINIS, spisovou službou e-spis a 
relevantními státními registry. 

Interní agendový systém slouží ke kompletnímu vyřízení žádosti o v moderním a uživatelsky 
příjemném prostředí s intuitivním ovládáním. Jedná se o webovou aplikaci bez nutnosti 
instalace na klientské stanice.  Součástí aplikace je mapový klient, který umožní zobrazovat 
mapové podklady ve standardních formátech, zakreslení případu jak pro interní potřebu, tak 
pro publikaci dat veřejnosti. Aplikace umožní elektronické podepisování dokumentů, jejich 
zveřejňování na úřední desce MČ a vypravení příslušných dokumentů prostřednictvím spisové 
služby. 

Portálová část pro informování veřejnosti o schválených řízeních formou exportu neosobních 
údajů z interního MAPIO, do portálové instance. 
 
Portálová část k vytvoření žádosti do správního řízení včetně životní situace a elektronického 
formuláře. 
 
Mobilní aplikace pro referenty slouží pro kontrolu a evidenci podnětů v terénu včetně 
lokalizace polohy, zobrazení případu v mapových podkladech, vyhledání a filtrování a pořízení 
podnětů včetně fotodokumentace. 
 

1.6  Matrika 

Matrika pokrývá problematiku jednotlivými agendami, které jsou pro oblast matriky: Kniha 
narození, Kniha manželství, Kniha registrovaného partnerství a Kniha úmrtí. Pro další oblasti 
budou sloužit agendy: Státní občanství a Změna jména a příjmení. Součástí je i podpůrná 
agenda, která slouží k evidenci svazků, stran, ročníků a pořadových čísel pro matriční agendy.  

Každá z matričních agend bude využívat tzv. hlavní knihu, která bude sloužit jako kopie ručně 
psané matriční knihy. Kromě této hlavní knihy bude k dispozici tzv. pracovní kniha, která 
umožní evidenci údajů, které nepatří do hlavní knihy, ale je třeba je evidovat například z 
důvodu tisku druhopisů ke starým matričním událostem, určení otcovství k nenarozenému 
dítěti, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo registrovanému 
partnerství apod.  

Agendy umožní tisknout do předtištěných dokladů a formulářů (vč. obálek) i do šablony 
aplikace MS Word. 

Agenda Státní občanství bude sloužit k evidenci případů a úkonů souvisejících s nabytím a 
pozbytím občanství a k tisku příslušných dokumentů týkajících se řízení. 

Matrika poskytne následující funkcionalitu: 
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• Soulad s legislativou ČR a EU (zákon č. 301/2000 Sb., vyhl. 207/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.). 

• Při označování matričních knih (číslo svazku) je možnost zadávat čísla i písmena. 
• Číslování svazků a zápisů zvlášť pro každou obec spadající do matričního obvodu, a to 

na všech vnitřních agendách. 
• Číselníky: Zadávání maxima možných dat pomocí číselníků. 
• Vkládání textů z číselníku a zároveň i ručně v položkách místo narození, místo sňatku, 

místo úmrtí, záznamy a opravy před podpisem, v dodatečných zápisech, poskytovatelé 
zdr. služeb aj. 

• Agendy Kniha narození, manželství a úmrtí. 
• Tisk matričních knih, matričních dokladů, Vysvědčení o právní způsobilosti, Protokolu o 

uzavření manželství, Dotazníku o uzavřeném manželství. 
• Evidenci vydaných duplikátů k matričním dokladům. 
• Evidenci číslovaných matričních dokladů včetně tisku Protokolů o likvidaci. 
• Vnitřní statistiku s volitelnou časovou osou (počet uzavřených manželství, nejčastěji 

užívaná jména, počet narozených dětí atd.). 
• Evidenci oddávajících a matrikářů přítomných na sňatcích, včetně kalendáře sňatků. 
• Možnost zasílání hlášení pro ČSÚ (forma tištěná, pdf, xml). 
• Tisk adres z matričních agend na obálky (štítky). 
• Protokol o určení otcovství (narozeného/nenarozeného dítěte) – ukládání dat a následný 

tisk. (automatické propojení s Agendou narození). 
• Vyhledávaní příslušných zápisů dle různých kritérií (zvolených uživatelem) - osobních 

dat (RČ, příjmení, data matriční události, bydliště atd.). 
• Potvrzení o změně osobních údajů – kartička přiložená k ustřiženému občanskému 

průkazu (změna rodinného stavu, změna příjmení). 
• Žádost o uzavření manželství mimo obřadní místnost a mimo stanovenou dobu. 
• Možnost zvolit dohodu o příjmení. 
• Tisk vícejazyčných formulářů.  
• Evidenci a tisk zápisů do zvláštní matriky narození, manželství, registrace partnerství a 

úmrtí. 
• Propojení s Registrem obyvatel/ZR/AISEO. 
• Agendu Státního občanství. 
• Šablony pro státní občanství. 
• Agendu Změna jména a příjmení. 
• Šablony pro změnu jména a příjmení. 

 

1.7  Volební agenda 

Volební agenda zahrnuje zajištění všech klíčových činností spojených s přípravou a organizací 
všech typů voleb, místního referenda, a to včetně souběhu voleb. Agenda je integrována na 
Informační systém základních registrů. Adresní údaje všech subjektů a vymezení volebních 
okrsků zařazením adresních míst (volební vyhláška) jsou čerpány z RUIAN. Údaje voličů jsou 
čerpány ze základního registru ROB a seznamů voličů občanů a cizinců, které poskytuje 
Ministerstvo vnitra na základě žádosti podané prostřednictvím CzechPOINT. Údaje ostatních 
subjektů (členové komisí, kandidáti) mohou být čerpány rovněž ze základního registru ROB. 
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Řešení PROXIO-Volební agenda zajišťuje celý proces přípravy voleb, a to od definování volební 
vyhlášky až po generování výpisů seznamů voličů pro okrskové volební komise, dále pak 
poskytuje podporu pro evidenci okrskových volebních komisí a podporu pro zajištění funkce 
registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí. 

Agenda je vedena na základě následujících zákonů a předpisů: 

• Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.7.2021 

• Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve 
znění účinném k 2.3.2019 

• Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 
znění účinném k 2.8.2021 

• Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, 
ve znění účinném k 1.1.2021 

• Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon 
o volbě prezidenta republiky), ve znění účinném k 1.1.2024 

• Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 
účinném k 1.2.2022 

• Prováděcí vyhlášky výše zmíněných zákonů 
• Metodika k distribuci, evidenci, skladování a k dalším pravidlům zacházení s voličským 

průkazem od 1. 1. 2014 
• Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 

2014 
• Metodika k novým postupům při vedení seznamu voličů a volebních okrsků od 1. ledna 

2014 

Obsahuje nástroje pro správu stálých volebních okrsků, volebních místností a vymezení okrsků 
zařazením adresních míst do nich, nástroje pro průběžné vedení stálého seznamu voličů a 
dodatku stálého seznamu voličů, nástroje pro sestavení dalších seznamů voličů dle typu voleb – 
zvláštní seznam voličů, seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, seznam 
oprávněných voličů pro místní referendum. K vybraným voličům lze zapisovat překážky ve 
výkonu volebního práva a ostatní důležité záznamy (vydání voličského průkazu, volba do 
přenosné volební schránky). 

Nástroje pro evidenci volebních komisí umožňují sestavit okrskové volební komise ze zájemců o 
práci v komisi jmenováním nebo z delegovaných členů. Lze použít i členy, kteří v komisích 
pracovali v předchozích volbách. V případě, že dojde ke zrušení členství delegovaného člena 
v komisi lze jednoduchým způsobem doplnit počet členů v komisi z evidence náhradních členů, 
v případě zrušení členství jmenovaného člena lze jej nahradit ze zájemců o členství v komisi. 
Jsou obsaženy funkce pro tisk seznamu členů s uvedením funkce, tisk jmenování, pozvánek na 
první zasedání, slibu a průkazů pro členy komise, funkce pro tvorbu podkladů pro výplatu 
odměn a stravného. 

Pro zajištění funkce registračního úřadu jsou k dispozici nástroje pro evidenci kandidátních 
listin jednotlivých politických subjektů a jejich kandidátů včetně tisku záznamů o převzetí 
kandidátní listiny, rozhodnutí o registraci nebo rozhodnutí o škrtnutí kandidáta apod. 
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Aplikace obsahuje sadu standardních tiskových sestav, které jsou předdefinovány dle vzorů 
příloh prováděcích vyhlášek volebních zákonů (do zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů, 
Parlamentu ČR, Evropského parlamentu, místní referendum) a metodických pokynů MV ČR. 
Konfigurací aplikace lze nastavit generování překážek ve výkonu volebního práva a různých 
poznámek, lze nastavit i zapnutí/vypnutí generování pořadových čísel voličů ve výpisech 
seznamů voličů. Součástí je modul, který umožňuje tvorbu uživatelských sestav. Lze tak snadno 
a jednoduše provést úpravu standardní sestavy, vytvořit z ní uživatelskou sestavu, která je do 
prostředí implementována bez nutnosti instalace nové verze. Tyto úpravy jsou prováděny vždy 
nad rámec projektu jako změnový požadavek na základě samostatné objednávky.  

Přehled hlavních funkcí: 

• Tvorba volební vyhlášky a zařazení adresních míst do volebních okrsků, evidence 
volebních místností. 

• Kontrola volební vyhlášky proti RUIAN. 
• Vedení seznamů voličů dle typu voleb (do zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů, 

Parlamentu ČR, Evropského parlamentu, místní referendum) - stálý seznam voličů, 
dodatek stálého seznamu voličů, zvláštní seznam, seznam pro volby do Evropského 
parlamentu. 

• Automatická aktualizace údajů ověřených voličů dle změn provedených v základním 
registru ROB a tvorba přehledu provedených změn. 

• Kontrola stálého seznamu voličů a dodatku proti seznamu voličů občanů a cizinců MV 
s možností synchronizace přírůstků. 

• Zápis překážek ve výkonu volebního práva a poznámek. 
• Přehled vydaných voličských průkazů, přehled voličů s vydaným voličským průkazem  
• Vedení evidence tiskopisů voličských průkazů s vyznačením, pro jaký typ voleb, kdy a 

jakému voliči byl průkaz vydán.  
• Vedení evidence okrskových volebních komisí včetně jejich složení, evidence 

zapisovatelů, evidence zájemců o práci v komisi, evidence delegovaných a náhradních 
členů. 

• Vedení evidence politických subjektů (uskupení), kandidátních listin a kandidátů 
s možností ověření údajů proti základnímu registru ROB. 

• Tisk výpisů seznamů voličů pro okrskové volební komise dle vzorů příloh prováděcích 
vyhlášek volebních zákonů vždy pro daný typ voleb. 

• Tisk dalších sestav pro usnadnění práce při přípravě voleb, např. pro roznos hlasovacích 
lístků a adresních štítků, seznam voličů pro volbu do přenosné schránky, seznam 
volebních okrsků a adresních míst zařazených do okrsku, index voličů, seznam okrsků 
s počtem voličů apod. 

• Možnost tisku nebo exportu seznamu vytvořeného na základě vyhledávání dle 
zadaných výběrových kritérií ve filtru, např. export ve formátu MS Excel, MS Word, 
TXT. 

• Tisk adresních štítků/obálek, jmenování a pozvánek na úvodní schůzku komise, tisk 
slibu volební komise a seznamu členů volební komise. 

• Evidence odměn a stravného pro členy komisí včetně tisku odměn, paušálních náhrad a 
stravného.  
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• Funkce pro úsporu a zrychlení procesů volební agendy: vyhledávání čísla okrsku a 
adresy volební místnosti po zadání adresy TP voliče, zobrazení adresy volební místnosti 
po zadání čísla okrsku, rychlé fulltextové vyhledání voliče po zadání jména a příjmení, 
vyhledávání záznamů pomocí filtru (rozšířené, jednoduché). 

• Tvorba harmonogramu úkolů s možností určení odpovědné osoby a zasílání mailu 
s upozorněním na prošlý termín nebo blížící se termín. 

Pro evidenci adresních údajů a pro zařazování adresních míst do volebních okrsků při 
definování volební vyhlášky budou využívána data z adresního registru (KATASTR) – lokální 
RUIAN. S údaji tohoto registru bude pravidelně prováděno porovnání vymezení volebních 
okrsků, tj. zařazení adresních míst do volebních okrsků. Prvotní naplnění bude provedeno 
z lokálního RUIAN. 

Ze seznamu voličů občanů a cizinců MV bude provedeno prvotní naplnění stálého seznamu 
voličů a dodatku. Tito voliči pak budou ověřeni proti základnímu registru ROB, dojde 
k přihlášení notifikací a následné pravidelné aktualizaci údajů voličů ve VLB dle změn 
provedených v základním registru ROB. Přírůstky budou pořizovány do seznamu buď ručně, 
nebo budou pravidelně využívány seznamy voličů z MV.  

Přístup k ISZR bude realizován pouze v produktivním prostředí. Připojení volební agendy do 
testovacího prostředí základních registrů nemá význam s ohledem na obsah testovacích dat, 
která jsou v ISZR k dispozici. 

Aplikace VLB bude přistupovat k ISZR prostřednictvím systémového certifikátu. Specifikace 
subjektů, které budou ze ZR ROB ověřovány, bude provedena v návrhu řešení. 

Certifikát musí obsahovat agendy RPP: 

• A1281 – Volby do zastupitelstev obcí 
• A1282 – Volby do zastupitelstev krajů 
• A1183 – Volby do Parlamentu ČR 
• A1262 – Volby do Evropského parlamentu 
• A1133 – Volba prezidenta republiky 
• A1095 – Místní referendum 

 

2) Způsob realizace 
Realizace proběhne pro každou agendu v následujících etapách: 

• Přípravná fáze projektu (nominace projektových struktur, kontaktní matice, aktualizace 
a detailizace harmonogramu projektu, upřesnění rizik, součinností, kick off, iniciační 
schůzky týmů), vytvoření a specifického prováděcího projektu (Detailní návrh řešení), 
vypořádání připomínek. 

• Příprava testovacího systému – instalace a parametrizace aplikace v testovacím prostředí 
objednatele, naplnění číselníků a příprava testovacího vzorku dat, realizace a ověření 
integračních vazeb, vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů, předání 
uživatelských příruček a popisu instalace. Předání objednateli k zahájení testovacího 
provozu. 
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• Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany objednatele. Na závěr 
testovacího provozu budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy 
funkcionality pro ověření shody dodávky s prováděcím projektem.  

• Příprava systému pro produktivní provoz agendy. Příprava produktivního provozu 
bude zahrnovat dokonfigurování agendy a integračních můstků do produktivního 
prostředí, nastavení oprávnění a migraci dat do produktivního prostředí. Součástí plnění 
bude i podpora spuštění Produktivního provozu s dohledem po dobu 2 týdnů. 

 

3) Předpokládaný harmonogram 
3.1 Místní poplatky včetně napojení agendy Poplatek ze psa na Portál Pražana 

Fáze projektu Od Do Požadovaná 
součinnost 

1. Přípravná fáze projektu (nominace projektových 
struktur, kontaktní matice, aktualizace a detailizace 
harmonogramu projektu, upřesnění rizik, 
součinností, kick off, iniciační schůzky týmů), 
vytvoření a specifického prováděcího projektu 
(Detailní návrh řešení), vypořádání připomínek. 
 

T+2 T+8 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

2. Příprava testovacího systému – instalace a 
parametrizace aplikace v testovacím prostředí 
objednatele, naplnění číselníků a příprava 
testovacího vzorku dat, realizace a ověření 
integračních vazeb, vyškolení klíčových uživatelů a 
administrátorů, předání uživatelských příruček a 
popisu instalace. Předání objednateli k zahájení 
testovacího provozu. 

T+9 T+14 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

3. Testovací provoz s průběžným řešením 
připomínek ze strany objednatele. Na závěr 
testovacího provozu budou podle testovacích 
scénářů provedeny akceptační testy funkcionality 
pro ověření shody dodávky s prováděcím 
projektem. Příprava systému pro produktivní 
provoz agendy 

T+15 T+20 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 + pracovníci OICT 

4. Příprava systému pro produktivní provoz 
agendy. Příprava produktivního provozu bude 
zahrnovat dokonfigurování agendy a integračních 
můstků do produktivního prostředí, nastavení 
oprávnění a migraci dat do produktivního 
prostředí. Součástí plnění bude i podpora spuštění 
Produktivního provozu s dohledem po dobu 2 
týdnů. 

T+21 T+26 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 + pracovníci OICT 
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3.2 Centrální evidence pohledávek a vymáhání 

Fáze projektu Od Do Požadovaná 
součinnost 

1. Přípravná fáze projektu (nominace projektových 
struktur, kontaktní matice, aktualizace a detailizace 
harmonogramu projektu, upřesnění rizik, 
součinností, kick off, iniciační schůzky týmů), 
vytvoření a specifického prováděcího projektu 
(Detailní návrh řešení), vypořádání připomínek. 
 

T+4 T+8 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

2. Příprava testovacího systému – instalace a 
parametrizace aplikace v testovacím prostředí 
objednatele, naplnění číselníků a příprava 
testovacího vzorku dat, realizace a ověření 
integračních vazeb, vyškolení klíčových uživatelů a 
administrátorů, předání uživatelských příruček a 
popisu instalace. Předání objednateli k zahájení 
testovacího provozu. 

T+9 T+14 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

3. Testovací provoz s průběžným řešením 
připomínek ze strany objednatele. Na závěr 
testovacího provozu budou podle testovacích 
scénářů provedeny akceptační testy funkcionality 
pro ověření shody dodávky s prováděcím 
projektem. Příprava systému pro produktivní 
provoz agendy 

T+15 T+20 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

4. Příprava systému pro produktivní provoz 
agendy. Příprava produktivního provozu bude 
zahrnovat dokonfigurování agendy a integračních 
můstků do produktivního prostředí a nastavení 
oprávnění Součástí plnění bude i podpora spuštění 
Produktivního provozu s dohledem po dobu 2 
týdnů. 

T+21 T+26 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

 

3.3 Centrální evidence smluv 

Fáze projektu Od Do Požadovaná 
součinnost 

1. Přípravná fáze projektu (nominace projektových 
struktur, kontaktní matice, aktualizace a detailizace 
harmonogramu projektu, upřesnění rizik, 
součinností, kick off, iniciační schůzky týmů), 
vytvoření a specifického prováděcího projektu 
(Detailní návrh řešení), vypořádání připomínek. 
 

T+2 T+8 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 
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2. Příprava testovacího systému – instalace a 
parametrizace aplikace v testovacím prostředí 
objednatele, naplnění číselníků a příprava 
testovacího vzorku dat, realizace a ověření 
integračních vazeb, vyškolení klíčových uživatelů a 
administrátorů, předání uživatelských příruček a 
popisu instalace. Předání objednateli k zahájení 
testovacího provozu. 

T+9 T+14 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

3. Testovací provoz s průběžným řešením 
připomínek ze strany objednatele. Na závěr 
testovacího provozu budou podle testovacích 
scénářů provedeny akceptační testy funkcionality 
pro ověření shody dodávky s prováděcím 
projektem. Příprava systému pro produktivní 
provoz agendy 

T+15 T+20 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6  

4. Příprava systému pro produktivní provoz 
agendy. Příprava produktivního provozu bude 
zahrnovat dokonfigurování agendy a integračních 
můstků do produktivního prostředí, nastavení 
oprávnění a migraci dat do produktivního 
prostředí. Součástí plnění bude i podpora spuštění 
Produktivního provozu s dohledem po dobu 2 
týdnů. 

T+21 T+26 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

 

3.4 Silniční hospodářství 

Fáze projektu Od Do Požadovaná 
součinnost 

1. Přípravná fáze projektu (nominace projektových 
struktur, kontaktní matice, aktualizace a detailizace 
harmonogramu projektu, upřesnění rizik, 
součinností, kick off, iniciační schůzky týmů), 
vytvoření a specifického prováděcího projektu 
(Detailní návrh řešení), vypořádání připomínek. 
 

T+4 T+10 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

2. Příprava testovacího systému – instalace a 
parametrizace aplikace v testovacím prostředí 
objednatele, naplnění číselníků a příprava 
testovacího vzorku dat, realizace a ověření 
integračních vazeb, vyškolení klíčových uživatelů a 
administrátorů, předání uživatelských příruček a 
popisu instalace. Předání objednateli k zahájení 
testovacího provozu. 

T+11 T+16 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 
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3. Testovací provoz s průběžným řešením 
připomínek ze strany objednatele. Na závěr 
testovacího provozu budou podle testovacích 
scénářů provedeny akceptační testy funkcionality 
pro ověření shody dodávky s prováděcím 
projektem. Příprava systému pro produktivní 
provoz agendy 

T+17 T+22 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6  

4. Příprava systému pro produktivní provoz 
agendy. Příprava produktivního provozu bude 
zahrnovat dokonfigurování agendy a integračních 
můstků do produktivního prostředí a nastavení 
oprávnění. Součástí plnění bude i podpora spuštění 
Produktivního provozu s dohledem po dobu 2 
týdnů. 

T+23 T+28 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

 

3.5 Životní prostředí 

Fáze projektu Od Do Požadovaná 
součinnost 

1. Přípravná fáze projektu (nominace projektových 
struktur, kontaktní matice, aktualizace a detailizace 
harmonogramu projektu, upřesnění rizik, 
součinností, kick off, iniciační schůzky týmů), 
vytvoření a specifického prováděcího projektu 
(Detailní návrh řešení), vypořádání připomínek. 
 

T+6 T+12 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

2. Příprava testovacího systému – instalace a 
parametrizace aplikace v testovacím prostředí 
objednatele, naplnění číselníků a příprava 
testovacího vzorku dat, realizace a ověření 
integračních vazeb, vyškolení klíčových uživatelů a 
administrátorů, předání uživatelských příruček a 
popisu instalace. Předání objednateli k zahájení 
testovacího provozu. 

T+13 T+22 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

3. Testovací provoz s průběžným řešením 
připomínek ze strany objednatele. Na závěr 
testovacího provozu budou podle testovacích 
scénářů provedeny akceptační testy funkcionality 
pro ověření shody dodávky s prováděcím 
projektem. Příprava systému pro produktivní 
provoz agendy 

T+23 T+27 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6  

4. Příprava systému pro produktivní provoz 
agendy. Příprava produktivního provozu bude 

T+28 T+30 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 



  23 

zahrnovat dokonfigurování agendy a integračních 
můstků do produktivního prostředí a nastavení 
oprávnění. Součástí plnění bude i podpora spuštění 
Produktivního provozu s dohledem po dobu 2 
týdnů. 

pracovníci MČ Praha 
6 

 

3.6 Volební agenda 

Fáze projektu Od Do Požadovaná 
součinnost 

1. Přípravná fáze projektu (nominace projektových 
struktur, kontaktní matice, aktualizace a detailizace 
harmonogramu projektu, upřesnění rizik, 
součinností, kick off, iniciační schůzky týmů), 
vytvoření a specifického prováděcího projektu 
(Detailní návrh řešení), vypořádání připomínek. 
 

T T+4 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

2. Příprava testovacího systému – instalace a 
parametrizace aplikace v testovacím prostředí 
objednatele, naplnění číselníků a příprava 
testovacího vzorku dat, realizace a ověření 
integračních vazeb, vyškolení klíčových uživatelů a 
administrátorů, předání uživatelských příruček a 
popisu instalace. Předání objednateli k zahájení 
testovacího provozu. 

T+5 T+8 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

3. Testovací provoz s průběžným řešením 
připomínek ze strany objednatele. Na závěr 
testovacího provozu budou podle testovacích 
scénářů provedeny akceptační testy funkcionality 
pro ověření shody dodávky s prováděcím 
projektem. Příprava systému pro produktivní 
provoz agendy 

T+8 T+12 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

4. Příprava systému pro produktivní provoz 
agendy. Příprava produktivního provozu bude 
zahrnovat dokonfigurování agendy a integračních 
můstků do produktivního prostředí, nastavení 
oprávnění. Součástí plnění bude i podpora spuštění 
Produktivního provozu s dohledem po dobu 2 
týdnů. 

T+13 T+16 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 
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3.7 Matrika 

Fáze projektu Od Do Požadovaná 
součinnost 

1. Přípravná fáze projektu (nominace projektových 
struktur, kontaktní matice, aktualizace a detailizace 
harmonogramu projektu, upřesnění rizik, 
součinností, kick off, iniciační schůzky týmů), 
vytvoření a specifického prováděcího projektu 
(Detailní návrh řešení), vypořádání připomínek. 
 

T T+4 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

2. Příprava testovacího systému – instalace a 
parametrizace aplikace v testovacím prostředí 
objednatele, naplnění číselníků a příprava 
testovacího vzorku dat, realizace a ověření 
integračních vazeb, vyškolení klíčových uživatelů a 
administrátorů, předání uživatelských příruček a 
popisu instalace. Předání objednateli k zahájení 
testovacího provozu. 

T+5 T+8 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

3. Testovací provoz s průběžným řešením 
připomínek ze strany objednatele. Na závěr 
testovacího provozu budou podle testovacích 
scénářů provedeny akceptační testy funkcionality 
pro ověření shody dodávky s prováděcím 
projektem. Příprava systému pro produktivní 
provoz agendy 

T+8 T+12 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

4. Příprava systému pro produktivní provoz 
agendy. Příprava produktivního provozu bude 
zahrnovat dokonfigurování agendy a integračních 
můstků do produktivního prostředí, nastavení 
oprávnění a migraci dat do produktivního 
prostředí. Součástí plnění bude i podpora spuštění 
Produktivního provozu s dohledem po dobu 2 
týdnů. 

T+13 T+16 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
6 

 

Termín T je datum objednání, číselné údaje jsou v týdnech. 

Nejzazší termín dokončení plnění dle této dílčí smlouvy je 30.11.2025. 
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4) Požadavky na součinnost 
Objednatel zajistí průběžně či v termínech, které budou upřesněny v zápisech z jednání, 
následující součinnost nezbytnou pro dodržení smluvních termínů plnění: 

• Průběžné zajištění účasti odpovědných pracovníků objednatele a MČ Praha 6 na práci v 
projektovém týmu. Tito pracovníci budou mít vytvořeny organizační, časové i materiální 
podmínky a budou vybaveni potřebnými kompetencemi. 

• Poskytování informací nutných pro účely plnění projektu v požadovaných termínech. 
• Před zahájením projektu definování osoby zadavatele, která bude zodpovědná za 

předávání požadavků na pracovníky Marbes s.r.o. a za přebírání výsledků práce (podpis 
předávacích a akceptačních protokolů), účast této osoby při integračním testu a 
závěrečné akceptaci. 

• Zajištění poskytnutí infrastruktury MČ Praha 6 pro provoz aplikace dle doporučení 
konfigurace a zajištění konfigurace prostředí tak, aby byla umožněna komunikace 
zejména mezi PFO a Portal-ready. 

• Poskytnutí přístupu na testovací a produktivní prostředí. 
• Zajištění školících prostor pro provedení školení. 
• Zajištění účasti uživatelů na školení. 
• Zajištění součinnosti dodavatele ekonomického systému v rozsahu potřebných licencí a 

potřebných prací pro realizaci, ověření a nasazení integrace. 
• Zajištění součinnosti dodavatele pro integraci spisové služby a IS ASDP. 
• Zajištění součinnosti OICT pro integraci s Portálem Pražana. 
• Zajištění součinnosti dodavatele úložiště dokumentů v rozsahu potřebných licencí a 

potřebných prací pro realizaci, ověření a nasazení integrace. 
• Zajištění součinnosti dodavatele SW Vita   
• Zajištění licence Abbyy finereader server a licence MS Word 2016+ pro tvorbu 

dokumentů na serveru. 
• Zajištění přístupu k časovým razítkům, sms bráně a smtp serveru, 
• Poskytnutí dat pro migraci ve struktuře definované Marbes 
• Zajištění testovacího a produktivního certifikátu pro přístup k ISZR s agendami 

týkajícími se problematiky voleb. 
• Předání seznamu volebních okrsků s těmito údaji:  

o číslo volebního okrsku, 
o název volebního okrsku, 
o číslo volebního okrsku pro volby do zastupitelstva obce (pokud není členěno na 

více obvodů, pak uvést pouze číslo 1), 
o číslo volebního okrsku pro volby do Senátu, 
o adresa volební místnosti. 

• Předání seznamu voličů občanů a cizinců MV. 
• Vypořádání neověřených voličů. 
• Poskytnutí vzorů záhlaví a zápatí pro úpravu šablon dokumentů, 
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PŘÍLOHA Č. 2 - PODROBNÁ SPECIFIKACE CENY 

a) Celková cena za předmět plnění na základě stanovení pracnosti (počtu člověkodnů) a jednotkových cen za člověkoden práce činí 
5 293 600,- Kč bez DPH.: 

 

Služby rozvoje – pozice: Pracnost 
„člověkodnů“ 

Cena v Kč za 
„člověkoden“ 
bez DPH 

Cena v Kč bez 
DPH celkem 

Vedoucí projektu 42 15 000 630 000 
Konzultant senior 89 14 000 1 246 000 
Konzultant junior 224 12 000 2 688 000 
Softwarový analytik 9 14 400 129 600 
Programátor senior 15 11 200 168 000 
Programátor junior 48 9 000 432 000 
Celkem bez DPH 5 293 600 
DPH 1 111 656 
Celkem vč. DPH 6 405 256 

„Člověkodnem“ se rozumí 8 hodin práce příslušného pracovníka u zadavatele včetně všech případných souvisejících nákladů na 
dopravu, stravování, ubytování apod. 

b) Rozpad výše uvedené celkové ceny na dílčí ceny etap plnění na jednotlivé agendy: 
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Níže uvedené ceny jednotlivých etap plnění budou použity pro fakturaci Poskytovatele za každou převzatou etapu plnění Objednatelem.  

 

Fáze projektu Výstup 

Místní 
poplatky vč. 
napojení na PP 

Centrální 
evidence 
pohledávek 
a vymáhání 

Centrální 
evidence 
smluv 

Silniční 
hospodářství 

Životní 
prostředí 

Matrika 
Volební 
agenda 

Cena v Kč bez DPH 
1. Přípravná fáze projektu (nominace projektových 
struktur, kontaktní matice, aktualizace a detailizace 
harmonogramu projektu, upřesnění rizik, součinností, kick 
off, iniciační schůzky týmů), vytvoření a specifického 
prováděcího projektu (Detailní návrh řešení), vypořádání 
připomínek. 

Akceptace 
prováděcího 

projektu 
160 400 100 400 152 600 141 000 175 600 42 500 81 500 

2. Příprava testovacího systému – instalace a 
parametrizace aplikace v testovacím prostředí objednatele, 
naplnění číselníků a příprava testovacího vzorku dat, 
realizace a ověření integračních vazeb, vyškolení klíčových 
uživatelů a administrátorů, předání uživatelských příruček 
a popisu instalace. Předání objednateli k zahájení 
testovacího provozu 

Akceptace 
systému pro 

testování 
406 200 237 000 446 200 410 000 468 200 71 700 177 000 

3.Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze 
strany objednatele. Na závěr testovacího provozu budou 
podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy 
funkcionality pro ověření shody dodávky s prováděcím 
projektem. 

Akceptace 
testovacího 

systému 
255 000 148 200 206 200 337 000 307 800 28 500 113 000 

4.Příprava systému pro produktivní provoz agendy. 
Příprava produktivního provozu bude zahrnovat 
dokonfigurování agendy a integračních můstků do 
produktivního prostředí, nastavení oprávnění a migraci 
dat do produktivního prostředí. Součástí plnění bude i 
podpora spuštění Produktivního provozu s dohledem po 
dobu 2 týdnů. 

Akceptace 
produktivního 

systému 
174 200 62 400 87 000 210 000 213 000 25 500 55 500 

  Celkem  995 800 548 000 892 000 1 098 000 1 164 600 168 200 427 000 
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