
Název akce: VČD Pardubice-oprava předávací stanice tepla Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2024-73

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2024-73
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí Odboru majetku a investic MmP 
Zastoupený ve věcech technických:

-technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic 
MmP, tel.: 466 859 423, 739 685 868; email: 
IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel: EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o.
Se sídlem: Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: , jednatel společnosti
Odpovědný stavbyvedoucí: _ , jednatel společnosti
Tel: 
IČO: 25269674 DIČ: CZ 25269674 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 11537 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pardubice 
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvnístrany“)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení 
stavebního díla:
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VČD Pardubice - oprava předávací stanice tepla

Předmětem stavebního díla je oprava předávací stanice tepla v budově Východočeského 
divadla Pardubice, nacházející se na adrese U Divadla 50, 531 62 Pardubice I. (dále jen „DÍLO“).

Specifikace prací:
1. Předmětem realizace DÍLA je oprava předávací stanice tepla v budově Východočeského 

divadla Pardubice, v tomto rozsahu:

- Výměna zkorodovaných částí rozvodů

- Výměna regulačního systému AUTRON za Tecomat Foftrot

- Modernizovat za regulační sytém stanice umožňující regulaci sjednaného příkonu

- Výměna uzavíracích armatur - ventilů a pohonů

- Zaškolení obsluhy regulačního systému

Zhotovitel předložil cenovou nabídkou, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná 
součást a zavazuje se podle ní postupovat při provádění DÍLA.

Součástí DÍLA jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení 
DÍLA v celém rozsahu zadání, v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky 
na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími 
souvisejícími předpisy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace 
produkce zavedené Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této Smlouvy. 
Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého 
statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

b) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vytěženého materiálu 
mimo zájmový prostor staveniště, na řízenou skládku;

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení DÍLA;

d) povinnost zhotovitele koordinovat svoji činnost s ostatními zhotoviteli případných, 
současně realizovaných staveb, v souladu se ZOV, které jsou součástí realizace 
DÍLA;

e) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění 
veškerých dílů, součástí, celků a materiálů, nezbytných k provedení DÍLA;

f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti, na skládku, včetně 
poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů;

h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

i) provedení přejímky stavby;
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2. DÍLO bude provedeno dle:
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle nabídky zhotovitele podané dne 26.7.2024
- dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále dle prováděcích vyhlášek a dle 
souvisejících předpisů, platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů; ČSN dle § 4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a dalších souvisejících předpisů a norem.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost, 
v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu 
vymezeném cenovou nabídkou, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást. 
Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.

5. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení 
DÍLA, i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto čl. této 
Smlouvy.

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a 
zabezpečení místa plnění, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO 
jsou zároveň obsaženy veškeré náklady, spojené s provozními zkouškami a čištěním, 
monitoringem, dále s pořízením atestů, certifikátů apod.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn 
upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho 
rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně 
ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné 
odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této 
Smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň tohoto písemného 
dodatku k této Smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních 
stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich 
provedením.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy a předání staveniště dle 
oddílu II., čl. I. této Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:
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Do 2 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště dle oddílu II., čl. I. této 
Smlouvy

2. Místo plnění předmětu této Smlouvy: budova Východočeského divadla Pardubice, ul. U 
Divadla 50, 531 62 Pardubice I.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s 
plněním, z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého 
z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - 
válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný 
počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je 
povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, 
není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně 
zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení 
odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, 
je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v takovém případě 
objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto 
Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich 
realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v 
prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický 
postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném 
termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 
dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související 
s realizací DÍLA.

Cena DÍLA bez DPH 193 699,00 Kč
DPH 21% 40 676,79 Kč
Cena DÍLA včetně DPH 234 375,79 Kč

(slovy: dvěstětřicetčtyřitisíctřistasedmdesátpětkorun českýchsedmdesátdevěthaléřů včetně 
DPH)

Rozpis ceny je uveden v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, 
jako její nedílná součást. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této 
Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto Smlouvou a 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 
realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než původně 
předpokládal, v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít 
s objednatelem písemný dodatek k této Smlouvě;
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b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 
občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, 
se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které 
nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí 
místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se 
zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné 
péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty), ve 
výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále 
též „zákon o DPH“).

4. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu 
předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., 
čl. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec 
předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není 
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová 
úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti 
příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu 
příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, 
budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke 
dni podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového 
ocenění - méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.

6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace 
DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I., čl. II., odst. 1. této Smlouvy, může 
objednatel od této Smlouvy odstoupit, bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. 
Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací 
DÍLA z důvodu odstoupení od této Smlouvy ze strany objednatele, před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení ceny DÍLA 

vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončením kompletního DÍLA bez vad a 
nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II., čl. V. této 
Smlouvy.

3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na 
základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o 
předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků, podepsaným kompetentními 
zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, 
podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků, uvedených v zápisu o předání a převzetí 
DÍLA.
Právo na zaplacení ceny DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury 
(daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího 
prokazatelného doručení objednateli.

4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném 
znění.
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6. Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že opravovaný 
„objekt“ není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k 
dani dle ustanovení § 5 odst. 4 zákona o DPH a ve smyslu ustanovení § 92a odst. 2 zákona o 
DPH nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle ustanovení § 92a odst. 1 zákona o DPH.

7. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet 
zhotovitele.

8. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě 
samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném 
dodatku k této Smlouvě.

9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, 
stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 

odstranění vad a nedodělků DÍLA a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této Smlouvy, bude obsahovat nesprávné 

nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 9. tohoto čl. 
této Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel 
podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného 
doručení opravené faktury objednateli.

11. Faktura bude doručena elektronicky do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z nebo 
elektronicky na adresu: .posta@mmp.cz

12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu 
objednatele.

13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není 
nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude 
objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno 
místně příslušnému správci daně zhotovitele.

14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře 
za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný 
správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně 
jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře 
za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V 
případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a 
doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že 
bankovní účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
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Oddíl II.
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
nabytí účinnosti této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž 
zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou 
povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. 
Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které 
by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.

2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu 
tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA a 
tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu 
tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je 
povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že 
zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně 
závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně 
životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit 
bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení 
těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 
17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen 
odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně 
zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší 
před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně 
kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení 
rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 
provádění DÍLA, vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do 
stavu v souladu s touto Smlouvou. Toto ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu 
provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném 
schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet 
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příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, 
zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto 
Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se 
mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace 
DÍLA. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu tohoto 
zákona a vyhlášek, platných v době realizace DÍLA.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy, zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné 
provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této Smlouvy, bude 
neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele 
na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření 
předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto 
Smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření 
vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a 
dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení 
DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu, 
stanoveném v oddílu I., čl. II. této Smlouvy.

2. Veškeré hlučné práce (bourací kladiva apod.) mohou být prováděny pouze v době od 
8:00 - 17:00 hod. nebo po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti.

3. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které 
uvedly do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- - Kč, za každé 
porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií, nutných pro 
zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.

5. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení 
staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi 
pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených 
prováděním DÍLA.

6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po 
celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za 
škody způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě.
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7. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace 
může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti.

8. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při 
přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze 
stavby, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každý započatý den prodlení.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této 
Smlouvy, především tyto údaje:

- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi/realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů, vč. uvedení jejich 

identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o 
právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou 
osobu);

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu/realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků/využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč. Dále je v případě porušení této 
povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

10. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je 
majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení 
stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že 
bylo DÍLO převzato s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o 
předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a 
vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné 
správy.

12. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději 
do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

13. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí 
dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může 
zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí 
těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté 
části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit 
objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
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14. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací 
zápisem do stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru investora.
16. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to 

kdykoli.
17. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 

zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.

18. Na kontrolních dnech budou mimo jiné řešeny časové vazby na provoz nemovitostí 
dotčených stavbou, s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb 
vlastníků a nájemců dotčených nemovitostí. Toto omezení bude zhotovitel akceptovat 
bez nároku na finanční kompenzaci, a to zápisem ve stavebním deníku.

19. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem 
objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

20. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně 
je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat 
pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a 
nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každý započatý den prodlení.

21. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba 
předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.

22. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se 
bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu 
prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za 
zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každý jednotlivý 
zjištěný případ porušení této povinnosti.

23. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu, podle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a 
ekologických.

24. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

25. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 
objednateli či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve 
výši nejméně 1.000.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla 
předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 
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dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
této Smlouvy a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě tohoto ustanovení této Smlouvy. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč. V tomto případě je 
dále objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

26. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností, 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, po celou dobu provádění 
DÍLA. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. 
Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv 
v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

27. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané 
doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a 
souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční 
listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále doklady o ekologické likvidaci 
odpadu apod.).

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby 
nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění 
stavby dohodnutým způsobem.

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat 
technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem 
nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.

4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko.

6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, 
učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve 
stavebním deníku, vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat 
v činnosti uvedené v záznamu, až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření 
neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci 
objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou, podle 
dosavadních pokynů objednatele.

7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, 
zda práce jsou prováděny v souladu s touto Smlouvou, výkazem výměr, technickými 
normami a jinými právními předpisy, jakož i rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 
Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však 
oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, 
pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost 
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prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO 
vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na 
základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací 
upřesnit obsah a způsob provedení prací.

10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
ktomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně kvadnému 
provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

11. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického 
dozoru investora a zástupce Východočeského divadla Pardubice.

12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, 
v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém 
čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou 
zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel 
oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu 
DÍLA.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce 
objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením 
přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
za objednatele : - technik odd. investic a technické správy Odboru
majetku a investic MmP 
za zhotovitele :

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osobu vykonávající funkci 
technického dozoru investora, případně zástupce Východočeského divadla Pardubice.

4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady vjednom 
vyhotovení (není-li níže uvedeno jinak), zejména:

doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty;
osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností;
doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě 
použitých materiálů, ...);
originál stavebního deníku;
ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních 
předpisů.

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o 
předání a převzetí DÍLA vyhotoví a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:

popis zhotovovaného DÍLA
seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se 
stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit, 
soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání DÍLA, s popisem, jak se projevují a 
s uvedením termínu jejich odstranění,

- 12-



Název akce: VČD Pardubice - oprava předávací stanice tepla Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2024-73

- zhodnocení jakosti DÍLA,
- jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání a převzetí 

DÍLA.
6. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 5 tohoto čl. této 

Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO, vykazující vady a nedodělky, bude o 
jejich odstranění vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum 
zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a 
zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům 
protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a 
převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA, nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo 
nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, 
přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu 
předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou 
dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště 
objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a 
veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu, proti povětrnostním vlivům, 
poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění 
těchto vad a nedodělků DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel 
zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za 
které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu 
stanoveném objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování 
objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, 
ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen 
vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

III. Vady DÍLA
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1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude 
mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá 
právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a 
odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této Smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky 
zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je 
povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků 
z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný 
nárok z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady 
v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě 
stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů 
po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok 
uplatněný objednatelem, bez výhrad uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady DÍLA ve stanoveném termínu, popřípadě v 10 denní 
lhůtě, není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo 
prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby, a to na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady DÍLA na své náklady tak, aby objednateli nevznikly 
žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady DÍLA bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V 
tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců 
obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a 
rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, 
celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada 
bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně 
opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, 
certifikáty apod.), potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění 
předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen 
předmět odstranění vady DÍLA převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění 
vad DÍLA a je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu podle odd. IV., čl. I., odst. 6. 
této Smlouvy.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není 
zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.
I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto 
Smlouvou.

2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 
protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., čl. II., 
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odst. 1. této Smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 
1.000,-- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má 
objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II., čl. V. této Smlouvy.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II., čl. V., odst. 5. této 
Smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou 
reklamovanou vadu.

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a 
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu 
III., čl. II., odst. 5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 a odst. 10 této Smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i 
započatý kalendářní den prodlení.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu 
způsobené škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v 

insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li 
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení 
smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících 
závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou;

b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel 
nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu 
k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 
kalendářních dnů.

2. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé 
smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků 
této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným 
v odst. 1. písm. a) a písm. b) tohoto čl. této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a 
zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto 
obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, 
z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a 
vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

5. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a 
jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.
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III. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, jen na základě předchozího souhlasu ojednatele, a to za subjekt, který splňuje 
kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento poddodavatel. Objednatel se zavazuje 
tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných 
oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy 
lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem, třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem 
této Smlouvy převezme.

8. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této Smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě, 
ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví, týkajícím se předmětu plnění této 
Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

10. Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
s jejím textem, doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

11. Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen 
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.

12. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo 
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky.

13. Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto 

Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační 
agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní 
stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními 
stranami. Účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv 
spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
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zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode 
dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

17. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 21.8.2024, č. usnesení RmP/4024/2024

V Pardubicích dne

za objednatele

Ing. Kateřina Skladanová 
vedoucí Odboru majetku a investic MmP

V Pardubicích dne

za zhotovitele

jednatel společnosti
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EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o,, Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice
IČ: 25269674; DIČ: CZ25269674; tel:
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 11537

CENOVÁ NABÍDKA

Celková cena bez DPH 193.699,-
DPH21%40.676,79Kč

Celková cena včetně DPH 234.375,79 Kč

Pardubice, dne 26. 07. 2024


