
P.Č. Kód položky Množství 

195 700,00 Kč
Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové 68 000,00 Kč 80 920,00 Kč
žst. Perštejn 1. SK, km 151,100-151,745, 645 m
žst. Perštejn 2. SK, km 151,200-151,745, 545 m

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 210,00 Kč 24 780,00 Kč
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI 450,00 Kč 90 000,00 Kč

Přepravy 92 000,00 Kč
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km

230,00 Kč 46 000,00 Kč

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km 23 000,00 Kč 46 000,00 Kč
ASP, stroj na úpravu štěrkového lože
Práce SSZT 19 680,00 Kč
Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 1 280,00 Kč 2 560,00 Kč

Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 4 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 
kolejových obvodech

180,00 Kč 4 320,00 Kč

Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech 200,00 Kč 4 800,00 Kč
307 380,00 Kč

64 549,80 Kč
371 929,80 Kč
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