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SMLOUVA O DÍLO   
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, 

měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:  
č. smlouvy objednatele: 2024/0800/OT, č. smlouvy zhotovitele: IS/2024/P027 

  

  
    

Město Česká Lípa  

náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa  

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jitka Volfová, starostka  

Zastoupený ve věcech technických: Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí technického odboru 

IČ: 00260428 

DIČ: CZ00260428 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   

  

Dále jen Objednatel  

  

 a  

 

INELSEV Servis s.r.o. 

Záluží 1, 436 01 Litvínov 

Zastoupený: Ing. Josefem Reiszem, jednatelem společnosti 

Ve věcech smluvních: Ing. Josefem Reiszem, jednatelem společnosti 

IČ: 61327603    

DIČ: CZ61327603 

Peněžní ústav: ČS, a.s. 

Číslo účtu:  

IDDS: pnjq7zk 

Obchodní společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7146 

 

  

  

Dále jen Zhotovitel  

  

  (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)  

  

    

Příloha č. 5   
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1. PREAMBULE  

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku 

Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou 

odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě (SoD) sjednaných.   

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou 

součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny 

vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není 

známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů 

či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi 

veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, 

že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této 

smlouvy jako neadekvátní.  

1.4 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž 

vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.  

1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými 

veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi 

kvalifikačními předpoklady a dalšími požadavky, které jsou nutné k provedení díla, 

přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy.   

1.6 Zhotovitel prohlašuje, že podklady pro plnění díla dle čl. 2.2. této smlouvy před podpisem 

této smlouvy zkontroloval, že jsou úplné dle zadávacích podmínek a je schopen dle nich 

za dohodnutou cenu a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat.  

  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu a za podmínek stanovených 

touto smlouvou. Předmětem smlouvy je výměna 757 ks svítidel veřejného osvětlení 

(dále jen „VO“) na základě nabídky zhotovitele č.j. MUCL/92282/2024 podané v 

zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace VO ve městě Česká Lípa 

etapa I.“ vedenou ve Věstníku VZ pod ev. č. Z2024 -007584 v souladu se žádostí o 

poskytnutí dotace z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) dotačního programu výzvy 

Národního plánu obnovy (NPO) 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení   

    

2.2  Dílo bude provedeno v rozsahu a v souladu s:   

2.2.1 technickou dokumentací   

2.2.2 světelně technickými výpočty z nabídky zhotovitele   

2.2.3 specifikací nových svítidel z nabídky zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy)  

2.2.4 technickými parametry nových svítidel   
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2.2.5 položkovým rozpočtem (příloha č. 1 této smlouvy)  

  

2.3  Vedle provedení díla je nedílným obsahem plnění:  

2.3.1 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

2.3.2 zajištění průběžné fotodokumentace, viz čl. 6 odst. 6.23 této smlouvy,  

2.3.3 ekologická likvidace, odvoz a uložení demontovaných svítidel, stožárů a dalšího odpadu 

na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech.   

2.3.4 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,   

2.3.5 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků,   

2.3.6 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými zhotovitel 

prokáže dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla a 

splnění požadavků plynoucích z právních předpisů a technických norem.  

2.4 Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah plnění o odvoz a likvidaci jím určených 

demontovaných svítidel.  

2.5 Jakékoliv změny předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných 

požadavků smluvních stran jsou možné pouze formu dodatků k této smlouvě.   

2.6  Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede dílo na své 

nebezpečí.  

  

    

3. CENA DÍLA  

3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny 

vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy.   

Cena bez DPH   3 792 728,59 Kč   

              DPH       796 473,00 Kč  

                                  Cena celkem s DPH     4 589 201,59 Kč  

3.2 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného předmětem 

smlouvy, předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, předpokládaný vývoj kurzů 

české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.   

3.3 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud 

to výslovně neupravuje tato smlouva.  
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3.4 Cena rovněž zahrnuje náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používaní zdrojů a 

služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, 

přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, 

náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 

pracovníků a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.  

3.5  Cenu díla je možné změnit v případě, že dojde v průběhu plnění ke změnám daňových 

předpisů upravujících výši DPH.   

3.6 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce či 

dodávky, které nejsou uvedeny v soupisu prací, bude maximální cena těchto prací a 

dodávek odpovídat aktuálně platným cenám v ceníku ÚRS.   

  

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

4.1  Zhotovitel smí vystavit maximálně 2 faktury během plnění předmětu díla.  

4.2 První fakturace může být provedena nejdříve po instalaci minimálně 50 % svítidel z 

celkového počtu svítidel. Úhrada smluvní ceny bude provedena podle skutečného 

plnění, tzn. podle počtu skutečně dodaných a instalovaných svítidel na základě dílčí 

faktury. Součástí dílčí faktury bude vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol.  

Zjišťovací protokol nenahrazuje protokol o předání a převzetí díla.   

4.3 Zhotovitel předloží zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové 

položky k odsouhlasení objednateli nejpozději do 3. kalendářního dne následujícího 

měsíce.  

4.4 Zhotovitel vystaví objednateli dílčí fakturu za provedené plnění včetně příloh nejpozději 

sedmý kalendářní den následujícího měsíce.  

4.5  Po řádném předání předmětu díla v souladu s touto smlouvou vystaví dodavatel 

konečnou fakturu.  Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů ode dne podepsání protokolu 

o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 

konečnou fakturu až po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o 

předání a převzetí díla.  

4.6  Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu 

objednateli.   

4.7 Zhotovitel doručí objednateli faktury v elektronické podobě ve formátu *pdf/A 

prostřednictvím datové schránky.   

4.8 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a tyto údaje:  

4.8.1 označení příslušného odboru objednatele  

4.8.2 číslo smlouvy, celý název akce „Modernizace veřejného osvětlení ve města Česká Lípa – 

I. etapa“  
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4.8.3 identifikační číslo VZ: IVZ P2400000003  

4.8.4 název dotačního programu a číslo projektu  

4.8.5 popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 

zhotoviteli.  

4.8.6 soupis příloh; součástí příloh faktury bude vždy zjišťovací protokol potvrzený zástupci 

obou smluvních stran, který bude obsahovat popis dokončené části plnění a výchozí 

revize dokončených světelných bodů, u konečného daňového dokladu bude navíc 

oběma smluvními stranami a technickým dozorem podepsaný protokol o předání a 

převzetí díla.  

4.9 V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel 

oprávněn je vrátit zhotoviteli k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od 

doručení řádně opraveného dokladu.   

  

5. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ  

5.1  Místo plnění je určeno technickou dokumentací   

5.2  Termín plnění:  

 Zahájení plnění:    ihned po nabytí účinnosti smlouvy  

 Předání místa plnění:  do 5 dnů od účinnosti této smlouvy  

5.3 Ukončení plnění: nejpozději do 150 kalendářních dnů od předání místa plnění, přičemž za 

prodlení s termínem plnění ze strany zhotovitele se nepovažuje prodlení objednatele s 

plněním povinností dle této smlouvy.   

5.4 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí celého dokončeného díla 

nebo jeho části nejméně 14 pracovních dnů předem.  

5.5  Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této 

smlouvě  

  

6. PROVEDENÍ DÍLA  

6.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede dílo řádně, včas a v požadované kvalitě a s 

požadovanými vlastnostmi a specifiky dle této smlouvy.  

6.2 Maximální hodnota celkového příkonu nově instalovaných svítidel nesmí přesáhnout 

29,367 kW. Měření hodnoty celkového příkonu bude provedeno objednatelem nejdříve 

po 1 roce provozu v rámci energetického posudku pro potřeby vyhodnocení akce 

poskytovatelem dotace.      

6.3 Objednatel zajistí provedení kontrolního měření osvětlenosti/jasů komunikací potvrzující 

soulad s normou ČSN EN 13 201 a ČSN EN 12 464 – 2 na své náklady. Měření budou 

provedena do 14 dní od výzvy zhotovitele k předání díla nebo jeho části objednateli a 

výstupní protokol o měření bude součástí protokolu o předání a převzetí části díla. V 

případě, že do 14 dnů nebude měření provedeno (např. z důvodu nevhodných 
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klimatických podmínek), může objednatel část díla převzít a zhotovitel může vystavit 

fakturu. V případě, že měření prokáže nesoulad s výše uvedenými norami, objednatel 

zahájí vůči zhotoviteli reklamační řízení.   

6.4 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena 

jeho způsobilost sloužit svému účelu.   

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se všemi souvisejícími právními předpisy a 

technickými normami a při provádění zajistit rovněž splnění všech předpisů o 

bezpečnosti práce a požární ochraně.  

6.6 Odpovědná osoba zhotovitele:  

Miloš Teplý, tel. kontakt.:  

e-mail: teply@inelsevservis.cz 

 

6.7 Odpovědná osoba objednatele:  

Zbyněk Jech, jech@mucl.cz  

Technický dozor objednatele na základě plné moci. 

Václav Brož, TDI@metrolux.cz 

6.8 Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na základě předávacího protokolu podepsaného 

odpovědnými osobami obou smluvních stran, a to do 5 dnů po nabytí účinnosti této 

smlouvy.   

Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla vést montážní deník, do kterého budou 

zapisovány veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Právo zapisovat do 

montážního deníku mají odpovědné osoby obou smluvních a technický dozor 

objednatele.   

6.10 Montážní deník bude k zápisům uložen u zhotovitele, který je povinen jej kdykoli v 

průběhu plnění objednateli poskytnout k zápisu či kontrole.   

6.11 Zhotovitel je povinen oznámit písemně odpovědné osobě objednatele zahájení a dobu 

plnění určité částí díla před započetím prací v místě plnění.   

6.12 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby všechna v rámci jednoho dne demontovaná 

svítidla byla téhož dne nahrazena svítidly novými, která musí být téhož dne 

zhotovitelem řádně a bezpečně zprovozněna.  

6.13 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn užívat zhotovitelem již dokončenou 

část díla (jednotlivá vyměněná svítidla) již před předáním díla dle odst. 6.19 tohoto 

článku. Příslušná část díla bude zhotovitelem objednateli předána do předčasného 

užívání.   

6.9. 

mailto:teply@inelsevservis.cz


Příloha č. 5  
  

Stránka 7 z 14  
  

6.14 Smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím části díla do předčasného užívání 

nedochází ani k částečnému předání a převzetí díla ve smyslu odst. 6.19 tohoto článku, 

a že předčasné užívání díla nemá dopad na počátek běhu záruční doby na dílo.   

6.15 Dokončená část díla bude předána objednateli písemně včetně výstupních revizních zpráv 

jednotlivých předaných úseků do předčasného užívání ve smyslu odstavce 6.13 tohoto 

článku Smlouvy.   

6.16 Protokolárním předáním části díla do předčasného užívání zhotovitel potvrzuje, že 

předávaná část díla je provedena zcela v souladu s podmínkami smlouvy, tj. zejména v 

souladu s platnými právními a technickými předpisy a technickými normami a je 

způsobilá k řádnému a bezpečnému užívání. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly 

části díla před jejím převzetím do předčasného užívání.   

6.17 Projeví-li se při jejím předčasném užívání na části díla jakékoliv vady, oznámí je objednatel 

písemně zhotoviteli a zhotovitel tyto vady odstraní bez zbytečného odkladu.   

6.18  Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v čl.  5.3 této smlouvy.   

6.19 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného dokončení a předání 

objednateli. Dílo je považováno za dokončené a předané v okamžiku oboustranně 

potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla bude 

podepsaný zástupci obou smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných 

vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a 

lhůty nápravy. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dále uvedených 

dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli.  

6.20 Dílo bude dokončeno včetně potřebného nastavení, vyzkoušení, provedení výstupní revize 

a poskytnutí potřebné dokumentace.  

6.21  Zhotovitel je povinen předat při předání díla objednateli:  

a) prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, 

obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním 

předmětu plnění není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí;  

b) prohlášení, že práce byly provedeny dle technické dokumentace a této smlouvy;  

c) doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu platných 

právních předpisů, platné revize na dodávaném díle,   

d) protokoly a zápisy o provedených měřeních, zkouškách a revizích (zejména zprávu 

o výchozí revizi),  

e) kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech/shodě k použitým materiálům 

a výrobkům,  

f) protokol o potvrzující splnění díla dle normy ČSN EN 13 201 a ČSN EN 12 464-2.   

g) originál montážního deníku,  

h) doklady o ekologické likvidaci a uložení odpadů na skládku,  
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6.22 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele 

protokolárním předáním a převzetím díla.  

6.23 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění provádět průběžnou fotodokumentaci, 

z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech prací (foto před, v 

průběhu a po dokončení pro každý světelný bod.)  Fotodokumentace bude 

předána v digitální podobě objednateli.  

6.24 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace 

díla pro případ vzniku škody vůči objednateli a třetím osobám v minimální výši  

5 000 000 Kč.  

6.25 Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s 

příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.   

6.26 Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění a během prací dodržovat 

příslušné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Při práci ve výškách 

je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb.   

6.27 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se 

zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku 

mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a 

to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda 

jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho 

poddodavateli.   

6.28 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 

zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 

za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 

dalších úrovní dodavatelského řetězce.   

6.29 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 

předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na 

jehož základě objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že 

zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační 

předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 

pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních 

dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění 

veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a 

to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém 
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případě v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k 

prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou.   

6.30 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích 

osob, jejichž závazný seznam předložil objednateli před podpisem smlouvy. Tyto 

třetí osoby se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném 

smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se 

zavazuje veškeré práce Poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá 

v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel 

provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i poddodavatelů.  

  

6.31 Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. 

Změní-li zhotovitel v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto 

skutečnost objednateli min. 7 pracovních dní před realizací příslušných 

poddodavatelských prací. V případě změny poddodavatele, kterým zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci, platí čl. 6.29. této smlouvy.  

6.32 Seznamy poddodavatelů v případě jejich změny dle čl. 6.31. musí být 

objednateli předávány v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve 

formátu *pdf.  

6.33 Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 

povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

6.34 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují 

požadavky vyhlášky č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v 

platném znění a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. 

Veškerá zařízení a materiály budou dodána nová, nepoužitá, schválená k užívání 

v České republice a nesmí být starší tří let. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen 

prokázat objednateli nejpozději ke dni předání díla. Dodávky budou 

dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.  

6.35 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout 

jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona.   

6.36 Zhotovitel souhlasí s právem objednatele prověřit kvalitu skutečně dodaných prvků. 

Náklady s tímto spojené jdou k tíži objednatele, pokud bude prokázány požadované 

vlastnosti použitých výrobků a opačně k tíži zhotovitele, pokud požadované vlastnosti 

výrobků prokázány nebudou.  

6.37 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu plnění dle této smlouvy pověřeným orgánům 

poskytovatele dotace.  

6.38 Do doby protokolárního převzetí díla objednatelem zodpovídá zhotovitel za škody na 

zhotovované věci.  

  



Příloha č. 5  
  

Stránka 10 z 14  
  

  

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY   

7.1 Na dílo se sjednává záruční doba v délce 60 měsíců na veškeré práce a dodávky realizované 

v rámci předmětu plnění.   

7.2  Počátek běhu záruční doby je stanoven na první den po předání a převzetí díla.  

7.3 Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobce poskytuje delší záruční dobu, 

poskytne zhotovitel objednateli na tato zařízení záruční dobu v této delší lhůtě.   

7.4 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle technické dokumentace a podmínek 

této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené technickou 

dokumentací, bude splňovat požadavky plynoucí z právních předpisů a technických 

norem a bude funkční v předepsané kvalitě dle této smlouvy.   

7.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně uplatnil v 

záruční době, má zhotovitel povinnost jejich bezplatného odstranění.  

7.6 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem) odpovědné 

osobě zhotovitele, obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.  

7.7 Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování 

vady, a to ode dne, kdy dojde k potvrzení odstranění vady objednatelem.  

7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných 

v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.  

7.9 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání předaného 

a převzatého díla.  

7.10 V případě vad nebránících užívání díla zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních 

dnů ode dne doručení reklamace. Vadu odstraní ve lhůtě do 5 dnů, je-li to technologicky 

možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

7.11 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace, nebo v jiné 

písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady 

zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli do 14 dnů 

od výzvy objednatele.  

7.12 V případě výskytu vad bránících užívání díla v záruční době zhotovitel zahájí odstranění 

vad a provede práce na odstranění takových vad bezodkladně od okamžiku doručení.  

  

8. VYŠŠÍ MOC  

8.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám 

plnit jejich závazky.  
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8.2 Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, 

výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nepříznivé 

klimatické podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, 

ať již má jakoukoliv formu, pokud z něj bude přímo vyplývat nemožnost činit kroky k 

naplnění této smlouvy.  

8.3 O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, aniž by muselo dojít 

k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel 

ani objednatel v prodlení.   

  

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

9.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 

nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou 

zejména při podstatném porušení této smlouvy.  

9.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení 

zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. 

Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje opakované porušení závazků 

uvedených v čl. 6 této smlouvy.  

9.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl v 

nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 

mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo z dalších důvodů dle § 223 zákona č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.  

9.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s 

úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne 

doručení faktury objednateli.   

9.5 Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna 

odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od 

smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným 

oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že 

odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením 

projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena 

platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní 

pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z 

porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze 

zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.  

9.6 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc).   

9.7 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu 

pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli 

poskytl.  
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9.8 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 

Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle 

této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení 

předmětu díla.  

9.9 Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 

škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o 

odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná 

ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze 

mají trvat i po ukončení této Smlouvy   

9.10 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních 

stran jsou následující:  

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,  

b) zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis 

všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za 

dílo,  

c) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,  

d) objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a 

přejímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný 

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran,  

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky  

a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti 

dnů po předání a převzetí díla,  

f) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 

vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.   

  

9.11 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, 

jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen 

oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.  

9.12 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční 

řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 

předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen 

oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.  

  

10. SMLUVNÍ POKUTY  

10.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání dokončeného díla způsobilého sloužit svému účelu, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý den prodlení.   
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10.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury se smluvní strany dohodly na smluvní 

pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.  

10.3 Při zjištěném porušení povinnosti dle čl. 6 odst. 6.24, 6.25 a 6.26 této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta 10 000 Kč za každé jedno zjištěné a prokázané porušení.  

10.4 V případě, že zhotovitel poruší jakékoliv další povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, 

je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé 

jednotlivé porušení takové povinnosti.   

10.5 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění „běžných vad“ 

vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil 

zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500 Kč 

za každou vadu a započatý den prodlení.   

10.6 V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně vadu díla bránící v jeho užívání v záruční 

době, kterou objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit 

objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu.  

10.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši finanční částky k vrácení, 

uvedené v rozhodnutí o vrácení dotace (nebo jiném obdobném rozhodnutí 

poskytovatele dotace), a to včetně všech vyměřených sankcí, zejména pokut a penále, 

kterou poskytovatel dotace uplatní na objednateli v případě, že nebudou dodrženy 

podmínky poskytnutí dotace z důvodu pochybení na straně zhotovitele, a to ve lhůtě 

15 dnů od výzvy k úhradě.   

10.8 Těmito ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele uplatňovat své 

případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody nad rámec sjednaných smluvních 

pokut, a to postupem dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.  

  

  

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

11.1 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s plněním díla 

dle této smlouvy min. po dobu 10 let ode dne, kdy objednatel obdrží od poskytovatele 

dotace schválení závěrečného vyhodnocení projektu.   

11.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními 

předpisy.  

11.3 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí objednatele za výkon 

těchto povinností, jakkoliv postihovat.  

11.4 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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(dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly.   

11.5 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou dodatku 

potvrzeného oběma stranami.  

11.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.  

11.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla 

bez DPH.  

11.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 

obecným soudem objednatele.  

11.9 Tato smlouva je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě.   

11.10 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 856/C/2024 ze dne 

23.9.2024.  

11.11 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

11.12 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v plném znění včetně příloh 

uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí kupující.    

11.13 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:   

  

1. Položkový rozpočet  

2. Specifikace nových svítidel  

  

V České Lípě dne 06.11.2024    V Litvínově dne 11.11.2024 

  

 

 Ing. Jitka Volfová, v.r. Ing. Josef Reisz, v.r. 

   

.....................................    ............................................. 

Za objednatele:         Za zhotovitele:  

Ing. Jitka Volfová, starostka města   Ing. Josef Reisz, jednatel společnosti 

  


