
EV R O PSKÁ  u n ie
Evropské struktiirálni a investiční fondy 
Operační program Dopravo

Státní fond doprav 
infrastruktury

Ministerstvo dopra

DOPIS NABÍDKY

Název veřejné zakázky: „Perortizace v žst. Pačejov 
a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009"

Přezkoumali jsme Smlouvu o dílo s přílohami, Smluvní podmínky, Technickou specifikací, Výkresy a 
Soupis prací pro provedení výše uvedené zakázky, Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a 
odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, 
za nabídkovou cenu ve výší 897 994 813,75 Kč (bez DPH). Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást 
tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme 
s prováděním Díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše 
uvedenými dokumenty v Době pro dokončení,

Chápeme, že jste jako zadavatel povinní postupovat a vyhodnotit naši nabídku v souladu se zákonem č. 
134/7.016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dalšími Právními předpisy.

Pro případ, že s Vámi uzavřeme Smlouvu, bereme na vědomí a souhlasíme v souvislostí s aplikací zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS) s následujícím:

(a) Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS;

(b) Obě Smluvní strany v souladu s ustanovením § S odst, 2 ZRS zašlou správci registru smluv 
elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS;

(c) Obé Smluvní strany splní povinnost uvedenou v tomto odstavci ve lhůtě 30 (slovy: třicet) 
kalendářních dní od uzavření Smlouvy.

(d) Obě Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, 
jeho ceně čí hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

Níže uvedené dokumenty nebo části dokumentů v naší nabíce jsou naším obchodním tajemstvím:

osobní údaje osob uvedených v cenové nabídce

Položkový rozpočet

Žádáme, aby bylo s těmito dokumenty nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Níže uvedené informace a sdělení v naší nabídce označujeme jako důvěrné informace: 

osobní údaje osob uvedených v cenové nabídce 

Položkový rozpočet

Žádáme, aby bylo s těmito Informacemi nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání veřejných 
zakázek



za Zhotovitele 
Společnost Ž S T  PA ČEJO V

V Plzni dne 10.1.2019

Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva 
BERGER BOHEMIA a.s.

Ing. Ladislav Provod, člen představenstva 
BERGER BOHEMIA a.s.

řádně oprávněni podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti 
„Společnost Ž S T  PA ČEJO V"

jméno a příjmení výše podepsané odpovědné osoby účastníka zadávacího řízení oprávněné podepsat 
nabídku dle zákona č.134/2016 Sb. na základě_plné moci ( viz. smlouva o společnosti ) a dle výpisu z OR 
společnosti BERGER BOHEMIA a.s.

BERGER B  
BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167 
321 00 PLZEŇ

K
O



EV R O PSK Á  UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopra
Státní fond doprav 
infrastruktury

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly
vloženy požadavky Objednáteíe).

Všechny odkazy na jednotlivé články a pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na
články a pod-články Smluvních podmínek,

1.1.2.2 Mázev a adresa Objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 11.0 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele

Společnost „ Společnost Modernizace ŽST Pačejov "

BERGER BOHEMIA a.s. ( správce společnosti) 

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 

IČ: 453 57 269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 

oddíl B, vložka 217

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakía a.s., č. účtu: 1518318501/2700

zastoupena: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provoděna, Členem 
představenstva

PORR a.s. (společník)

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B , vložka 1006

bank. spojení: ..................​........​...... ​... ​.........​.............................

zastoupena: : Ing. Antoni Dana, člen představenstva a Josed Husar, člen představenstva

a



a

C O L A S  C7-, a.s. (společník) 
se sídlem: Ke klíčovu 9,190 00 Praha 9

IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 6556

bank. spojení: ...............​...........​...... ​. .. ​.........​.........​............... 

zastoupena:.​...... ​.......... ​...............​......... obchodní ředitel 

a

A Z D  Praha s.r.o. (společník)
se sídlem: Žírovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

1Č: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem soudem v Praze, 

oddíl C , vložka 14616

bank. spojení: ................​...........​.......​... ​.........​....................... 

zastoupena: ...... ​.......​........., obchodní ředitel, na základe plné moci

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

.............​.....
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
Pracoviště:
Průmyslová 385/6, 370 01 České budějovice 
tel. .......​.......​....... ​...​........ ​....................

1.1.3.7 Záruční doba
Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura
U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny 
dle vzoru specifikovaného ve Směrnici SŽDC č. 43 v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli 
v elektronické podobě, U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury 
vystavené v souladu sPrávními předpisy .Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahuj í-li kromě 
náležitostí stáno vených Právními předpisy také následující přílohy:

a) Soupis zjišťovacích protokolů,
b) Zjišťovací protokoly,
c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto 
odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty předkládané 
společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c} tohoto odstavce 1.1.4.15.



1.1.5.6 Definice sekcí
Sekce nejsou specifikovány. Je-li termín Sekce v textu smluvních dokumentů použit, je tím míněna část 
Díla vyplývající z harmonogramu podle pod-článku 8.3 [Harmonogram],

1.3 Elektronické přenosové systémy
Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických 
dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm, nebo 
zasílání elektronické pošty emaiiem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který je 
oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatele 
bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení 
Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené 
do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo
(pod-Článek 1.4)

Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk
Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk
Komunikačním jazykem je český jazyk.

1,14 Společná účast dvou a více zhotovitelů
V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za 
plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je 
určen BERGER BOHEMIA a.s. (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož I všechny Zhotovitele společně a 
je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady -  faktury za 
činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 
je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden 
(identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 
zákonem Č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č. 
6 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. 
Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních 
Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího 
pracovníh dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze 
postupem uvedeným v pod-Článku 14.7 Smluvních podmínek.

2.1 Právo přístupu na staveniště
Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání staveniště do dne předání Dokumentů 
souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9,



2.3 Personál objednatele
Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn a dodatků): 

​........​............​..........
Správa železniční dopravní cesty, státní organizac
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
tel. .......​.......​....... ​..........​.......​.......​....... ​...​........ ​..........​...............

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku Ihůt uvedených v Technické specifikaci 
nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi dnem Zahájení 
prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto požadované Ihůty.

4.2 Zajištění splnění smlouvy
Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové 
ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 89 799 481,38 Kč.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 44 899 740,69 Kč,

4.3 Zástupce zhotovitele
BERGER BOHEMIA a.s.
se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
IČ: 453 57 269, DIČ: CZ45357269
zastoupena; Ing, Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem 
představenstva

4.27 Smluvní pokuta
Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a]

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za 
každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný milník ve 
smyslu pod-článku 4,28. Není-lí v této Příloze Ic nabídce u příslušného závazného milníku stanovena 
minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu 
zahájení prací dle pod -článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové 
ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c]

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výší 10 000 Kč za každé porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (d) __ _

*



Zhotovitel Je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, s jehož dokončením je Zhotovitel 
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (el a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, který nemohl být uveden do provozu, a to 
za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (fl

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výší 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, kterých se nedokončená práce, vada nebo 
poškození týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopíšu nabídky 
za každý započatý den prodlení.

Pod-čiánek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu vevýši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27ti)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinností ve výši 3% 
z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 fl<)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výší 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, 
maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode 
dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení 
Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, 
maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti, Pokud Zhotovitel nezjedná 
nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až 
do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

Pod-čiánek 4.27 fm)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, 
maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod- článek 4,27 (ni

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištěni porušení povinnosti, 

Pod-článek 4.27 (o)



Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý započatý den prodlení,

Pod-článek 4.27 fa)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 fr)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě o 
zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o díío.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut
Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve 
výší nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky
Milníky nejsou definovány.

8.2, 8.4 Doba pro dokončení. Prodloužení doby pro dokončení
Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 30 měsíců 
od Data zahájení prací,

8.2,1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu
Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za 
podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nej později do 24 měsíců.

8.3, 8.6 Harmonogram
Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání časového 
postupu prací na Díle se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro časové řízení u stavebních 
zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz.

8.7 Náhrada škody za zpoždění
Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8,7 Škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující 
uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění
Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky.

11.1 Délka záruční doby
Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí

(i) na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý materiál) 
v trvání 2 let,

(ii) na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek 
ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let,

(iíi) na ostatní části Díla včetně Částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě 
nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.
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Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel 
zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce, jejíž je 
tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu 
překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za 
jakost alespoň v této delší době.

V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo zodpovědnosti Zhotovitele za 
vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty 
samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová 
Záruční doba v délce 24 měsíců.

13.1 Právo na variaci
Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, žeprojednávání zejména změn 
Díla se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních 
zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz.

13.5 Podmíněné obnosy
Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy v důsledku změn nákladů
Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny.

14.2 Zálohová platba

Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž součástí 
bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke spolufinancování 
ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), která musí splňovat podmínky 
pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve po uplynutí 60 dnů od účinností 
Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č, 7 ke Smlouvě o dílo.

Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto 
skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, Objednatel vrátí 
žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat novou žádost za 
stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak vždy maximálně ve výši 
rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní 
měsíce dle podrobného Harmonogramu, ve výší rovnající se 30% smluvní hodnoty prací 
předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 
Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců (zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první 
zálohové platby je fakturace za skutečně provedená práce minimálně za 2 kalendářní měsíce 
předcházející termínu poskytnutí zálohové platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data 
doručení žádosti Objednateli při splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se 
lhůta splatnosti prodlužuje až do splnění lhůty v předchozí větě.

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli 
nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti Objednatel 
negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce.

Zálohová platba musí být v plné výší zúčtovaná formou odpočtů Částek potvrzených v nejbiižsích po 
sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění, 
která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až po zúčtování celé výše 
poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla.

Nebude-ll zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné výší, 
využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období nadcházejícím 
tím, že:
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1) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období 
prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních měsíců, v průběhu kterých má, dle 
aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít k zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové 
platby za skutečně provedené práce do doby uvedení Díla do provozu.

2) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozdějl do 30 dnů ode dne 
uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku splňující ustanovení pod- 
článku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. kromě dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní záruka 
platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než je Zhotovitelem oznámené prodloužené 
zálohované období dle bodu 1.

3) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém 
zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou odpočtů 
částek potvrzených v nej bližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj, v po 
sobě následujících fakturách skutečného plnění.

4) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní záruky, 
lze v případech, kdykoli je předchozí podrobný Harmonogram v rozporu se skutečným 
postupem, přistoupit opakovaně, a to při splnění shodných podmínek, za kterých došlo 
k prodloužení zálohovaného období.

5) V případě:
i) kdy Zhotovitel dle bodu 1 neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo nepředá

Objednateli Bankovní záruku (viz bod 2), je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou 
část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí
zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období;

ii) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před dokončením 
Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to 
do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu;

ili) kdy Zhotovíte! nezúčtuje zálohovou platbu do 31.8.následujícího kalendářního roku po 
poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté 
zálohové platby, a to do 30 .9, tohoto následujícího kalendářního roku.

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúctovaného zůstatku zálohové platby může 
Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných podmínek 
poskytnuta další zálohová platba.

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu,

14.5 Technologické materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Částka, která může byt z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy
Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku ve 
výši 10 % z Průběžné platby.

14.6 Minimální Částka Potvrzení průběžné platby
Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14,15 Měny platby
Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých 
korunách.



18.1 Obecné požadavky na pojištění
Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platností, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to 
do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;

kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybyvené zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk" dle pod-článku 18.2 
s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky.

20.1 Ověřování a kvantifikace claimů

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle pod-článku 3.5 
platí, že ověřování a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou 
pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů 
z 15.3.2016, která je dostupná na http//www.sfdi.cz.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů
Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.

V Plzni dne 10.1.20:

Ing. Zdeněk Pilík 
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