
Poř
.

Ty
p Kód

Alter. 
kód Popis

M
J

Výměra bez 
ztr.

Ztrat
né Výměra

Jedn. 
cena Cena

Jedn. 
hmotn.

Hmotn
ost

Jedn. 
suť Suť

Sazba 
DPH DPH

Cena s 
DPH

Koment
ář

Obje
kt

Odd
íl

SO_01: Stavební objekt 01
 2 695 

159  722,2 

 
276,

6 
 565 
983 

 3 261 
143 

001: Zemní práce
 230 
043  188,1 –  

 48 
309  278 352 

 1. SP 1142032
02

 Očištění lomového kamene nebo betonových 
tvárnic od malty

m
3

 104,179 –   
104,179

 400,00  41 672  –   –   21  8 751  50 423  SO_
01

001

17,815*4,14*(0,50+0,80)/2  47,94 

0,73*2,89*(0,50+0,80)/2  1,371

17,175*3,71*(0,50+0,80)/2  41,418

3,10*2,66*(0,50+0,80)/2  5,36 

3,40*1,91*(0,50+0,80)/2  4,221

3,20*1,86*(0,50+0,80)/2  3,869

–   

 55. SP 1322011
01

 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu 
do 100 m3

m
3

 13,626 –   13,626  385,00  5 246  –   –   21  1 102  6 348  SO_
01

001

–   

17,175*0,50*0,60  5,153

3,40*0,50*0,60  1,02 

3,20*0,50*0,60  0,96 

3,10*0,50*0,60  0,93 

0,73*0,50*0,60  0,219

17,815*0,50*0,60  5,345

–   

 
106

. 

SP 1751011
01

 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 
až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

m
3

 104,466 –   
104,466

 455,00  47 532  –   –   21  9 982  57 514  SO_
01

001

(0,73+17,175+3,10+3,40+17,815+3,20)*0,
50*0,20*23

 104,466

–   

 
107

. 

H 5833134
0

 Kamenivo těž drob 0-4 A t  188,039 –   
188,039

 620,00  116 
584 

 1,00000  188,0  –   21  24 
483 

 141 067  SO_
01

001

104,466*1,8  188,039

–   

 
108

. 

SP 1712012
01

 Uložení sypaniny na skládky m
3

 13,626 –   13,626  85,00  1 158  –   –   21  243  1 401  SO_
01

001

 
109

. 

SP 1627011
05

 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

m
3

 13,626 –   13,626  295,00  4 020  –   –   21  844  4 864  SO_
01

001

13,626  13,626

–   

 
110

. 

SP popl 
zem

 Poplatek za uložení zeminy t  21,802 –   21,802  250,00  5 450  –   –   21  1 145  6 595  SO_
01

001

13,626*1,60  21,802



–   

 
121

. 

SP 1122011
03

 Odstranění pařezů D do 700 mm ku
s

 1,0  –   1,0   720,00  720  0,00003  0,0  –   21  151  871  SO_
01

001

 
122

. 

SP 1121031
26

 Kácení stromu ve ztížených podmínkách bez 
odstranění pařezu D kmene do 0,7 m v rovině a 
svahu do 1:5

ku
s

 1,0  –   1,0   1 
250,00 

 1 250  –   –   21  263  1 513  SO_
01

001

 
127

. 

SP 1112032
01

 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z 
plochy do 1000 m2

m
2

 160,275 –   
160,275

 35,00  5 610  –   –   21  1 178  6 788  SO_
01

001

 
128

. 

SP 1112091
11

 Spálení proutí a klestu m
2

 160,275 –   
160,275

 5,00  801  0,00017  0,0  –   21  168  970  SO_
01

001

002: Základy
 902 
726  143,4 –  

 189 
572 

 1 092 
298 

 2. SP 2163411
32

 Beton stříkaný tř. C 20/25 tl do 100 mm na plochu 
stěn

m
2

 160,275 –   
160,275

 955,00  153 
063 

 0,46152  74,0  –   21  32 
143 

 185 206  SO_
01

002

0,73*2,89  2,11 

3,40*1,91  6,494

17,175*3,71  63,719

3,10*2,66  8,246

3,20*1,86  5,952

17,815*4,14  73,754

–   

 3. SP 2163411
39

 Příplatek k betonu stříkanému tř. C 20/25 na plochu 
stěn ZKD 50 mm tl vrstvy nad 100 mm

m
2

 160,275 –   
160,275

 620,00  99 371  0,20984  33,6  –   21  20 
868 

 120 238  SO_
01

002

 7. SP 2893611
23

 Výztuž torkretového pláště ze svařované sítě 
přikotvená na stěny zděné, D drátu 6,3 mm

m
2

 160,275 –   
160,275

 475,00  76 131  0,00631  1,0  –   21  15 
987 

 92 118  SO_
01

002

 8. SP 2893631
11

 Kotvičky pro výztuž torkretového pláště do malty na 
hl do 0,4 m z oceli 10 216 D do 6 mm

ku
s

 641,0  –   641,0   45,00  28 845  0,00092  0,6  –   21  6 057  34 902  SO_
01

002

 9. SP 2894722
13

 Spárování jednovrstvé kleneb a zdí z lomového 
kamene hrubého nebo cihel hl trhlin nad 30 mm

m
2

 160,275 –   
160,275

 654,00  104 
820 

 0,08876  14,2  –   21  22 
012 

 126 832  SO_
01

002

160,275  160,275

–   

–   

 57. SP 002-
PC01

 Vrty pro hřeby pr. mm m  360,0  –   360,0   450,00  162 
000 

 –   –   21  34 
020 

 196 020  SO_
01

002

72*5,0  360,0  

–   

 58. SP 002-
PC02

 Osazení hřebů CKT pr. 20 m  360,0  –   360,0   110,00  39 600  –   –   21  8 316  47 916  SO_
01

002

 58. SP 002-
PC03

 Dodávka hřebů CKT pr. 20mm m  360,0  –   360,0   155,00  55 800  –   –   21  11 
718 

 67 518  SO_
01

002

 60. SP 002-
PC05

 Zálivka vrtu hřebů m
3

 8,499 –   8,499  3 
850,00 

 32 721  –   –   21  6 871  39 593  SO_
01

002

 68. SP 002-
PC13

 Roznášecí ocelová deska P10 - 200/200 ku
s

 72,0  –   72,0   100,00  7 200  –   –   21  1 512  8 712  SO_
01

002

 71. SP 2743111
25

 Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 16/20 - X0

m
3

 13,536 –   13,536  4 
750,00 

 64 296  –   –   21  13 
502 

 77 798  SO_
01

002

(0,73+17,175+3,10+3,10+17,815+3,20)*0,
50*0,60

 13,536

–   



 72. SP 2743511
11

 Bednění základových pásů tradiční oboustranné m
2

 22,56 –   22,56  630,00  14 213  0,03511  0,8  –   21  2 985  17 197  SO_
01

002

–   

(0,73+17,175+3,10+3,10+17,815+3,20)*0,
50

 22,56 

–   

 94. SP 2159011
01

 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

m
2

 27,072 –   27,072  155,00  4 196  –   –   21  881  5 077  SO_
01

002

–   

(0,73+17,175+3,10+3,10+17,815+3,20)*0,
60

 27,072

–   

 
115

. 

SP 2127521
12

 Trativod z drenážních trubek otevřený výkop DN 80 
nebo 100

m  78,96 –   78,96  365,00  28 820  0,23875  18,9  –   21  6 052  34 873  SO_
01

002

(0,73+17,175+3,10+3,10+17,815+3,20)/2*
3,50

 78,96 

–   

 
118

. 

SP 2129711
22

 Opláštění žeber geotextilií ve svahu nad 1 : 2,5 š 
přes 2,5 m

m
2

 86,856  
10,00 

 95,542  35,00  3 344  0,00027  0,0  –   21  702  4 046  SO_
01

002

78,96*1,1  86,856

–   

 
123

. 

SP 2783531
02

 Bednění kotevních otvorů v základech pro stroje 
průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m

ku
s

 79,0  –   79,0   125,00  9 875  0,00219  0,2  –   21  2 074  11 949  SO_
01

002

 
126

. 

SP 2169041
12

 Očištění ploch tlakovou vodou - stěn a rubu kleneb m
2

 160,275 –   
160,275

 115,00  18 432  0,00058  0,1  –   21  3 871  22 302  SO_
01

002

003: Svislé konstrukce
 515 
874  380,3 –  

 108 
333  624 207 

 56. SP 3272123
45

 Oprava zdiva z lomového kamene opěrných zdí do 
3 m3 obkladního

m
3

 104,179 –   
104,179

 3 
500,00 

 364 
626 

 3,10390  323,4  –   21  76 
571 

 441 197  SO_
01

003

–   

3,40*1,91*(0,50+0,80)/2  4,221

17,815*4,14*(0,50+0,80)/2  47,94 

3,20*1,86*(0,50+0,80)/2  3,869

3,10*2,66*(0,50+0,80)/2  5,36 

17,175*3,71*(0,50+0,80)/2  41,418

0,73*2,89*(0,50+0,80)/2  1,371

–   

 
116

. 

SP 3112111
24

 Zdivo nadzákladové z lomového kamene 
neopracovaného na MC 10

m
3

 20,836 –   20,836  3 
650,00 

 76 050  2,62800  54,8  –   21  15 
971 

 92 021  SO_
01

003

160,275*0,65*0,20  20,836

–   

 
117

. 

SP 3112111
28

 Příplatek ke zdivu z kamene za lícování 
jednostranné

m
3

 104,179 –   
104,179

 250,00  26 045  –   –   21  5 469  31 514  SO_
01

003

 
125

. 

SP 3292221
11

 Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí 
řádkového - hlava opěrné stěny

m
3

 11,844 –   11,844  4 
150,00 

 49 153  0,18677  2,2  –   21  10 
322 

 59 475  SO_
01

003

78,96*1,0*0,15  11,844

–   



006: Úpravy povrchu  80 138 –  –  
 16 

829  96 966 
 15. SP 6229031

11
 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před 

započetím oprav ručně
m
2

 160,275 –   
160,275

 500,00  80 138  –   –   21  16 
829 

 96 966  SO_
01

006

009: Ostatní konstrukce a práce
 725 
326  10,2 

 
276,

6 
 152 
319  877 645 

 19. SP 9439441
25

 Montáž lešení prostorového těžkého bez podlah 
pro zatížení do 14 kPa v do 20 m

m
3

 161,0  –   161,0   55,00  8 855  0,00100  0,2  –   21  1 860  10 715  SO_
01

009

 20. SP 9439443
95

 Příplatek k lešení prostorovému těžkému bez 
podlah do 14 kPa v do 40 m za první a ZKD měsíc 
použití

m
3

 1 360,0  –   1 360,0   5,00  6 800  –   –   21  1 428  8 228  SO_
01

009

340,0*4  1 360,0  

–   

 21. SP 9439448
25

 Demontáž lešení prostorového těžkého pro zatížení 
do 14 kPa v do 20 m

m
3

 161,0  –   161,0   25,00  4 025  –   –   21  845  4 870  SO_
01

009

 22. SP 9439550
21

 Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky 
v lešení do 10 m

m
2

 161,0  –   161,0   10,00  1 610  0,00100  0,2  –   21  338  1 948  SO_
01

009

 23. SP 9439551
91

 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo 
podélníky za první a ZKD měsíc použití

m
2

 644,0  –   644,0   5,00  3 220  –   –   21  676  3 896  SO_
01

009

161,0*4  644,0  

–   

 24. SP 9439558
21

 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo 
podélníky v 10 m

m
2

 161,0  –   161,0   5,00  805  –   –   21  169  974  SO_
01

009

 25. SP 9539431
11

 Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných 
kapes zdiva bez jejich dodání

ku
s

 805,0  –   805,0   75,00  60 375  0,01170  9,4  –   21  12 
679 

 73 054  SO_
01

009

161*5  805,0  

–   

 26. H 2861052
3

 Nerezová kotva pr. 6 mm (5ks/m2) m  805,0  –   805,0   125,00  100 
625 

 0,00042  0,3  –   21  21 
131 

 121 756  SO_
01

009

161*5  805,0  

–   

 28. SP 9760472
31

 Odstranění kamenných krycích desek tl 5mm m  78,96 –   78,96  115,00  9 080  –   
0,17600 

 
13,9 

 21  1 907  10 987  SO_
01

009

78,96  78,96 

–   

 29. SP 9780232
51

 Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného 
režného

m
2

 160,275 –   
160,275

 320,00  51 288  –   
0,01400 

 2,2  21  10 
770 

 62 058  SO_
01

009

 30. SP 9790811
11

 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t  276,588 –   
276,588

 285,00  78 827  –   –   21  16 
554 

 95 381  SO_
01

009

 31. SP 9790811
21

 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km

t  5 255,172 –   5 
255,172

 15,00  78 828  –   –   21  16 
554 

 95 381  SO_
01

009

276,588*19  5 
255,172

–   

 32. SP 9790821
11

 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
do 10 m

t  276,588 –   
276,588

 85,00  23 510  –   –   21  4 937  28 447  SO_
01

009

 33. SP 9790821
21

 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
ZKD 5 m přes 10 m

t  1 659,528 –   1 
659,528

 62,00  102 
891 

 –   –   21  21 
607 

 124 498  SO_
01

009

276,588*6  1 
659,528

–   



 34. SP 9790872
12

 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t  276,588 –   
276,588

 285,00  78 827  –   –   21  16 
554 

 95 381  SO_
01

009

 35. SP 9790991
33

 Poplatek za skládku - kámen s příměsí do 10% t  276,588 –   
276,588

 185,00  51 169  –   –   21  10 
745 

 61 914  SO_
01

009

 53. SP 9620224
91

 Rozebírání zdiva nadzákladového kamenného na 
MC

m
3

 104,179 –   
104,179

 620,00  64 591  0,00115  0,1  
2,50000 

 
260,

4 

 21  13 
564 

 78 155  SO_
01

009

160,275*0,65  104,179

–   

099: Přesun hmot HSV  43 317 –  –   9 097  52 414 
 36. SP 9981531

31
 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z 

cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m
t  721,958 –   

721,958
 60,00  43 317  –   –   21  9 097  52 414  SO_

01
099

711: Izolace proti vodě  32 944  0,2 –   6 918  39 863 
 

119
. 

SP 7111613
16

 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi pro běžné 
podmínky - nopová fólie kotvená

m
2

 160,275  
15,00 

 
184,316

 96,00  17 694  0,00104  0,2  –   21  3 716  21 410  SO_
01

711

0,73*2,89  2,11 

3,10*2,66  8,246

17,815*4,14  73,754

3,40*1,91  6,494

17,175*3,71  63,719

3,20*1,86  5,952

–   

 
120

. 

SP 9987112
01

 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

%  3,05 –   3,05  5 
000,00 

 15 250  –   –   21  3 203  18 453  SO_
01

711

767: Konstrukce zámečnické
 135 
292  0,0 –  

 28 
411  163 703 

 49. SP 7671612
20

 Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové 
konstrukce hmotnosti do 30 kg

m  78,96 –   78,96  150,00  11 844  0,00005  0,0  –   21  2 487  14 331  SO_
01

767

 51. SP 9987672
01

 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

%  1,35 –   1,35  200,00  270  –   –   21  57  327  SO_
01

767

 78. H 767-
PC01

 Dodávka zábradlí m  78,96  8,00  85,277  750,00  63 958  –   –   21  13 
431 

 77 389  SO_
01

767

 79. SP 767-
PC02

 Zinkování konstrukcí kg  2 368,8  –   2 368,8   25,00  59 220  –   –   21  12 
436 

 71 656  SO_
01

767

78,96*30  2 368,8  

–   

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady  29 500 –  –   6 195  35 695 
 80. O

N
07  Zařízení staveniště %  2,95 –   2,95  10 

000,00 
 29 500  –   –   21  6 195  35 695  SO_

01
VR
N


