

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 5

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000367 (dále jen „rámcová dohoda“)

Název Rámcové dohody: Zajištění provozu a servisu meteostanic Lufft

Název dílčí objednávky: Zajištění provozu a servisu meteostanic Lufft – dílčí objednávka č.5

Číslo dílčí objednávky: 09PU-000114

ze dne: 15.11.2024

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Liberec

Adresa: Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ChanGroup s.r.o.

Sídlo: Palackého 307, 365 04 Dolní Rychnov

IČO: 26382024

DIČ: CZ26382024

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Komplexní zajištění provozu a servisu silničních meteorologických stanic (SMS) technologie Lufft v rozsahu podle Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Místo dodání:

p.č.	ID	Silnice a km	Název	PDZ-M	SSÚD / Správa ŘSD
1	L003	I/10, km 71,1	Ohrazenice	0	Správa Liberec
2	L004	I/13, km 196,9	Albrechtice	0	Správa Liberec
3	L011	I/35, km 28,4	Jeřmanice	0	Správa Liberec

Termín plnění: do 3 měsíců od účinnosti dílčí objednávky

Kontaktní osoby objednatele:



Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / včetně DPH:

1 309 026,98 Kč bez DPH / 1 583 922,65 Kč s DPH

Další informace pro dodavatele: Fakturace po ukončení plnění.

Související ujednání: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn

jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,


4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Příloha: Cenová nabídka

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: 

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: 

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*



SMS I/35 Jeřmanice - - finanční rozpočet opravy.

Součet položek	305 429,63	64 140,22	369 569,85
CELKEM K ÚHRADĚ			369 569,85

ChanGroup s.r.o.
Palackého 307
356 04 Dolní Rychnov

Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec
vedoucí provozního úseku

Konečný příjemce:

SMS Ohrazenice D10xl/35 - finanční rozpočet opravy, opravená NB ZE 04.10.

Součet položek	484 129,45	101 667,19	585 796,64
CELKEM K ÚHRADĚ			585 796,64

ChanGroup s.r.o.
Palackého 307
356 04 Dolní Rychnov

Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec
vedoucí provozního úseku

Konečný příjemce:

SMS I/13 Albrechtice - finanční rozpočet opravy

Součet položek	292 281,40	61 379,09	353 660,49
CELKEM K ÚHRADĚ			353 660,49