

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 055 200 23
Číslo objednávky: 1.3.091

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/3156
Stavba: Martinice v Podkrkonoší NB - oprava kanalizace.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			322 275,85
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	322 275,85	67 677,93
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			389 953,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/1/3156

Stavba:

Martinice v Podkrkonoší NB - oprava kanalizace.

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		322 275,85	389 953,78
2024/3/1/3156	Martinice v Podkrkonoší NB - oprava kanalizace.	322 275,85	389 953,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Martinice v Podkrkonoší NB - oprava kanalizace.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

322 275,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	322 275,85	21,00%	67 677,93
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

389 953,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Martinice v Podkrkonoší NB - oprava kanalizace.**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		322 275,85
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Martinice v Podkrkonoší NB - oprava kanalizace.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

322 275,85

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	95,000		
2	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	95,000		
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	65,000		
4	K	129911103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m3	2,520		
5	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	46,000		
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	46,000		
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	36,550		
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,750		
9	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	23,650		
10	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	65,000		

D 8 Trubní vedení

11	K	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	m	46,000		
12	K	871373120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 315	m	46,000		
13	M	28611145	trubka kanalizační PVC DN 315x5000mm SN4	m	52,000		
14	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	2,250		
15	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	46,000		

D 997 Přesun sutě

16	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	7,130		
17	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	7,130		
18	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	7,130		
19	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	135,470		
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,130		

D 998 Přesun hmot

21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,933		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

22	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 916,524		
----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

23	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 916,524		
----	---	-------	--	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5122321

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f95ebefa-2702-473a-a936-dde893fc2c73

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.11.2024 11:53:14

Hash komponenty: 4586a7ab0df90328c4b2c6a849bb4d71df0ad79f3e48418f206146d5d0a483b7

Hashovací funkce: sha256Hex



ca2adde4-105c-4629-91d7-a01c48230d0a