

Cenová nabídka

Snížení energetické náročnosti budovy L – Mikrobiologie

Předmět nabídky

Administrace dotace z OPŽP

číslo nabídky:

65/JC/2024

datum zpracování:

7.10.2024

platnost nabídky do:

7.11.2024



Objednatel

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

Adresa: tř. Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 27256456

Kontaktní osoba:

Dodavatel

Energy Benefit Centre a.s.

Právní forma: akciová společnost
Adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČO: 29029210
Statutární zástupce: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-6354140227/0100
Telefon: +420 270 003 300
Fax: +420 270 003 319
E-mail: kontakt@energy-benefit.cz
Internet: www.energy-benefit.cz

Nabídku zpracoval:



POPIS PROJEKTU

Projektovým záměrem je snížení energetické náročnosti budovy L – Mikrobiologie.

Za účelem bezproblémového čerpání dotace Vám nabízíme:

Administraci dotace spočívající především v předložení dodavatelských smluv k vydání Právního aktu, dokládání faktur k čerpáním dotace, vyplňování zpráv o realizaci včetně závěrečné zprávy a navazujících zpráv o udržitelnosti po celé pětileté období udržitelnosti projektu. Administrace zahrnuje komunikaci s poskytovatelem dotace při řešení nestandardních situací, např. změna termínu dokončení, změny projektu týkající nebo více či méně práce. Předpokládaná doba poskytování služeb je 7–8 let.

Vypracování stanoviska energetického specialisty, které standardně vzniká 12–15 měsíců po skončení realizace a má za cíl na základě skutečného provozu objektu doložit splnění závazných indikátorů uvedených v žádosti o dotaci. Stanovisko je povinnou přílohou závěrečné zprávy o realizaci.

NABÍDKOVÁ CENA

A. AKTUALIZACE ŽÁDOSTI NA ZÁKLADĚ UZAVŘENÝCH SMLUV

Aktualizace podané žádosti o dotaci v ISKP21+ zahrnující:

- doložení podkladů pro vydání Právního aktu,
- doložení podkladů před zahájením financování,
- rozklíčování způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu,
- sestavení kumulativního rozpočtu,
- aktualizace termínů,
- vypracování čestných prohlášení dle podmínek poskytovatele dotace,
- vložení dokumentů do ISKP21+.

Cena: 40 000 Kč bez DPH

B. PROFINANCOVÁNÍ DOTACE

Administrace dotace v průběhu realizace a zejména profinancování dotace zahrnující:

- kontrola faktur z hlediska formálních náležitostí požadovaných poskytovatelem dotace,
- vypracování žádostí o platbu (ŽoP) v ISKP21+, doložení faktur od dodavatelů a jejich úhrady,
- sestavení přehledu způsobilosti faktur za účelem správného zaúčtování dotace,
- vypracovávání zpráv o realizaci projektu (ZoR) a jejich podání v ISKP21+ včetně doložení souladu provedeného technického řešení s energetickým posudkem a doložení propagace akce,
- konzultace změnových listů z hlediska požadavků poskytovatele dotace a způsobilosti výdajů,
- podání případných žádostí o změnu, aktualizace termínů, vložení dodatků ke smlouvám

Cena za jednu ŽoP a ZoR: 25 000 Kč bez DPH

C. Propagace

Výroba a dodání propagačních materiálů dle pravidel OPŽP:

- dočasný billboard na bannerovém materiálu s kovovými oky pro uchycení,
- stálá pamětní deska vyrobená z nerezového plechu, černý text.

Cena: 15 000 Kč bez DPH

D. STANOVISKO ENERGETICKÉHO SPECIALISTY

Stanovisko energetického specialisty po realizaci projektu vypracované na základě faktur za spotřebovanou energii doložených objednatelem bude zahrnovat:

- vyčíslení skutečně dosažené úspory energie a emisí,
- srovnání hodnot indikátorů ze žádosti o dotaci s hodnotami určenými podle provozu objektu po provedení dotovaných opatření,
- stanovisko bude zpracováno dle závazného vzoru OPŽP.

Cena: 25 000 Kč bez DPH

E. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI

Činnosti k předložení závěrečné zprávy o realizaci zahrnující:

- kompletace a doložení dokumentů dle požadavků OPŽP (protokol o předání a převzetí stavby/díla, stanovisko nezávislé osoby za investora),
- doložení zavedení energetického managementu v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“,
- doložení technických listů případně další vyžádaných dokumentů dokládajících plnění podmínek dotace,
- vypracovávání závěrečné zprávy o realizaci projektu a její podání v ISKP21+.

Cena: 15 000 Kč bez DPH

F. DOLOŽENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Doložení udržitelnosti projektu poskytovateli dotace spočívající v:

- vyplnění monitorovací zprávy a její podání v ISKP21+ v každém roce udržitelnosti projektu (celkově 5 zpráv v průběhu 5 let udržitelnosti),
- zajištění veškeré další komunikace s poskytovatelem dotace po dobu udržitelnosti.

Cena: 5 x 2 500 Kč bez DPH

Celková cena (při 3 ŽoP a ZoR)

182 500 Kč bez DPH

Celková cena s DPH

220 825 Kč vč. DPH

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba za část A.	po akceptaci doložených změn poskytovatelem dotace (vydání odpovídajícího rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Platba za část B.	po proplacení každé podané žádosti o platbu
Platba za část C.	po dodání propagačních materiálů
Platba za část D. a E.	po podání závěrečné zprávy o realizaci
Platba za část F.	po podání každé zprávy o udržitelnosti

TERMÍN

- Aktualizace žádosti na základě uzavřených smluv (**A.**) do 15 dnů od doložení veškerých podkladů (uzavřených smluv, průběhu zadávacího řízení atp.).
- Profinancování dotace (**B.**) v závislosti na realizaci projektu, předpoklad jednou ročně.
- Dodání propagačních materiálů (**C.**) při zahájení realizace (dočasný billboard) a při ukončení realizace (trvalá pamětní deska)
- Stanovisko energetického specialisty (**D.**) a závěrečná zpráva o realizaci (**E.**) v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.
- Doložení udržitelnosti projektu (**F.**) podle harmonogramu stanoveného poskytovatelem dotace.