



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č.
2024/1975/OMSP_OddMAJ/JJ

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.
Ulice Českobrodská 248/50
Město Praha
PSČ 19800
Vyřizuje
Telefon
IČ 24249955
DIČ CZ24249955

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21
[REDACTED]
00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena bez DPH
1.00		Objednáváme u Vás opravu izolace, obkladů a sanitární instalaci v prostoru sociálního zařízení v bytě [REDACTED] Broumarská 25, Praha 9, za částku dle rozpisu, ve výši 302.183,55 Kč bez DPH. Faktura v režimu PDP.	302183,55
			302183,55

Podrobnosti platby

9021 – zdaňovaná činnost

31.01.2025

Schválení

Datum 18.11.2024
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena bez DPH 302183,55 Kč

18. 11. 2024

Podpis

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby

oprava izolace , obkladů, dlažeb a sanitární instalace v prostoru sociálního zařízení v bytě

JKSO

Název objektu

obytné budovy

EČO

Misto

Broumarská 25, 198 00 Praha 14

IČ

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 14

002 31 312

CZ00231312

Projektant

Zhotovitel

Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.

242 49 955

CZ24249955

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

24111401

14.11.2024

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	26 792,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		958,00
2		Montáž	44 573,50	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	137 866,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		15 300,00
4		Montáž	68 694,05	11			0,00	16	Provozní vlivy		1 500,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		6 500,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		277 925,55	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		24 258,00
20	HZS		277 925,55	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		24 258,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

302 183,55

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00
přenesená	12,0	302 183,55	36 262,03

Cena s DPH

302 183,55

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava izolace , obkladů, dlažeb a sanitární instalace v prostoru sociálního zařízení
Objekt: obytné budovy

Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: TSP14SP s r o.
Místo: Broumarská 25, 198 00 Praha 14

Zpracoval:
Datum: 14.11.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena za položku		
						dodávka	montáž	dodávka	montáž	celkem

HSV

302 183,55

01 Stavební práce

26 792,00 44 573,50 71 365,50

1	R		demontáž stávajících obkladů a dlažeb	m²	42,00	0,00	394,00	0,00	16 548,00	16 548,00
2	R		demontáž stávajících podlahových krytin, vč. podkladu a lepidel	m²	30,50	0,00	185,00	0,00	5 642,50	5 642,50
3	R		demontáž zařizovacích předmětů ZTI	ks	4,00	0,00	1 395,00	0,00	5 580,00	5 580,00
4	R		demontáž top. tělesa a dalších zařizovacích předmětů	ks	1,00	0,00	1 775,00	0,00	1 775,00	1 775,00
5	R		demontáž kuchyňské linky	kpl	1,00	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	2 820,00
6	R		oprava podlahy a soklu sprchového koutu dobetonováním	m²	16,00	595,00	705,00	9 520,00	11 280,00	20 800,00
7	R		desinfekce prostoru	kpl	1,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00
8	R		2x opravný hydroizolační nátěr	m²	16,00	192,00	58,00	3 072,00	928,00	4 000,00

PSV

02 Oprava interiéru

137 866,00 68 694,05 206 560,05

1	R		oprava odvodu odpadní vody	ks	1,00	1 680,00	3 575,00	1 680,00	3 575,00	5 255,00
2	R		obklad stěn, vč. vyrovnání podkladu a spárování	m²	26,00	1 244,00	802,00	32 344,00	20 852,00	53 196,00
3	R		dlažba, vč. vyrovnání podkladu, spárování a obvodového soklu	m²	16,00	1 637,50	985,00	26 200,00	15 760,00	41 960,00
4	R		položení vinylové podlahové krytiny, vč. vyrovnávací vrstvy, lepidla a ukončovacích lišt	m²	30,50	688,00	295,00	20 984,00	8 997,50	29 981,50
5	R		zpětná montáž ukončovacích lišt parapetu okna	ks	1,00	565,00	93,80	565,00	93,80	658,80
6	R		repase a zpětná montáž zařizovacích předmětů ZTI	ks	4,00	2 900,00	1 570,00	11 600,00	6 280,00	17 880,00
7	R		osazení nové kuchyňské linky	kpl	1,00	25 000,00	5 080,00	25 000,00	5 080,00	30 080,00
8	R		nátěry	m²	1,50	408,00	52,50	612,00	78,75	690,75
9	R		malba stěn a stropu	m²	158,00	119,50	44,00	18 881,00	6 952,00	25 833,00
10	R		zpětná montáž topného tělesa, vč. vyvážení soustavy	ks	1,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00

03 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 100,00 0,00 24 258,00

1	R		příprava stavby a zařízení staveniště	kpl	1,00	800,00	0,00	800,00	0,00	958,00
2	R		Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
3	R		Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4	R		Likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	kpl	1,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00

Celkem bez DPH

302 183,55