         SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský  zákoník (dále jen ,, občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel :                                                        SANATORIUM  EDEL, s.r.o.






       Lázeňská 491, 793 76 Zlaté Hory

Zastoupena:                                                        Ing. Alexandra Plevačová, jednatelem
Zástupce ve věcech provedených prací:               

Bankovní spojení                                                  GE Capital Bank a.s., č.ú.: 153095530/0600
IČO                                                                       49609599
DIČ                                                                       CZ49609599
Zápis v OR:                                                          u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10773

Zhotovitel :                                                          Správa silnic Olomouckého kraje,







       příspěvková organizace







       Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zastoupena: 




       ing. Ivo Černý, ředitel organizace
Osoby oprávněné jednat:      





 

ve věcech smluvních:                                           Ing. Petr Koruna, Ph.D., vedoucí SÚ Šumperk    

ve věcech provozních:

                   Bc. Dušan Robotka, vrchní mistr cestmistrovství

Bankovní spojení:                                                 KB Šumperk, č.ú.: 739-841/0100

IČO                                                                       70960399

DIČ                                                                       CZ70960399

Zápis v OR:                                                          u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr, vložka 100

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provádění plužení a posyp inertním nebo chemickým posypovým materiálem přístupové komunikace do areálu Sanatoria EDEL s.r.o. v prostorách bývalého závodu RD Zlaté Hory, od silnice II/445, a to v případě zjištění závady ve sjízdnosti vlivem počasí.
III.

Cena za provedení díla







bez DPH


· Jízda sypače                          
km      
132,05 Kč               
    

· Výkon nástavby sypače       
hod   1 156,87 Kč                        
    

· Příplatek za plužení               
km         33,23 Kč                  
     

· Práce nakladačem                 
hod   1 546,79 Kč                 


           ( bude účtováno po spotřebě 8 t drtě nebo 6 t soli v délce 0,25 hod )
Ceny jsou uvedeny v Kč, DPH bude účtováno dle zákona. Pro výpočet ceny se do kalkulace započítala průměrná cena nafty stanovená v 43.  týdnu roku 2024. Cenu lze dále upravit při pohybu ceny nafty o +/- 5% (za průměrnou cenu se bere cena nafty stanovená Českým statistickým úřadem). 

Materiál použitý k posypu bude účtován podle skutečné spotřeby v ceně dle vnitropodnikového účetnictví zhotovitele + DPH dle zákona.

IV.
Doba realizace

Od 1.11. 2024 do 31. 3. 2025
Práce budou prováděny souběžně s údržbou silnice II/445. V případě, že nebude prováděna údržba silnice II/445 a objednatel bude požadovat provedení prací, uhradí tento, kromě ceny samotného díla vyplívající z čl. III. této smlouvy, všechny km jízdy z místa stanoviště sypače a to oběma směry v ceně 155,14 Kč/km + DPH dle zákona. 

V.

Způsob placení

Provedené práce budou fakturovány zhotovitelem jedinou fakturou za uplynulý měsíc, a to na základě potvrzení výkonu v denním záznamu výkonu vozidla (dále jen DZVV). Objednatel se zavazuje uhradit fakturu do 14 dnů od jejího vystavení. Zhotovitel předá objednateli fakturu bezodkladně po jejím vystavení. V případě opožděné platby bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VI.

Odpovědnost za závady a škody

Zhotovitel nese odpovědnost za dodržení technologické kázně. Odpovědnost za sjízdnost komunikace nese objednatel.

VII.

Plnění smlouvy

Splnění smlouvy bude provedeno převzetím a písemným podpisem v DZVV za fakturované období to je za jeden měsíc..

VIII.

Zrušení smlouvy

1. Písemnou dohodou obou smluvních stran.

2. Výpovědí – výpovědní lhůta činí 14 dnů od doručení písemné výpovědi.
3. Jednostranným písemným odstoupením od smlouvy
a) Ze strany zhotovitele písemně v případě opožděné platby faktury větším jak 14 dnů.

b) Ze strany objednatele písemnou výpovědí při nedodržení předmětu této smlouvy, což je plužení a posyp inertním, nebo chemickým materiálem přístupové komunikace do areálu Sanatoria EDEL..

IX.

Zvláštní ujednání

1. Chemická údržba předmětné komunikace je prováděna na výslovné přání objednatele.

2. Práce dle bodu II. této smlouvy budou realizovány zhotovitelem při optimálním průběhu zimní údržby, tzn., že jejich prováděním nemůže být ohrožena údržba státních a krajských silnic. O mimořádné situaci v údržbě silnic (kalamitní situace) bude objednatel bezprostředně informován.

3. Objednatel zajistí průjezdnost udržované komunikace, tj. zamezí zde parkování vozidel

4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z toho 1-krát pro každou ze smluvních stran.
5. Smlouvu lze měnit pouze chronologicky číslovanými písemnými dodatky výslovně za dodatky označenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

6. Smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 

504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v Registru smluv.

Ve Vikýřovicích dne                                                             Ve Zlatých Horách 
Za zhotovitele :                                                                         Za objednavatele :

   Ing. Petr Koruna, Ph.D.                                                      Ing. Alexandra Plevačová

     vedoucí SÚ Šumperk                                                            jednatel společnosti

